CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA
( O N C I SA Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapect (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - |E 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA visete: www.concisa.eng.br

cCliente:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAGAO ASFALTICA BDI 1: 22,04%
Enderego: Ruas Jalmir José Galeassi, Padre Jodao Polmann e Eugénio Basso BDI 20,00 %
Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024 Validade da proposta 25/02/2025 REV 00

SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)
PROCESSO LICITATORIO

Valor Unitério Valor Unitario  Valor Unitério Valor

eSS Uit QuEth s/BDI ERl ¢/BDI ¢/BDI - edital Total - edital Veler ekl

1.0 IDENTIFICACAO DA OBRA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
L1 | e ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACA) ‘ M2 ‘ 3,00 ‘ RS 214,73 ‘ 22,04% ‘ R$ 262,06 ‘ RS 304,70 ‘ R$ 914,10 | R$ 786,18
Total item RS 48,00 R$ 914,10 | R$ 786,18
RUA JALMIR JOSE GALEASSI
2.0 [IMPRIMACAO I I [ [ I I
21 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 [ M2 | 226000 |R$ 4,26 | 22,04% | R$ 520 | R$ 6,05 | R$ 13.673,00 | R$ 11.752,00
Total item Total item R$ 13.673,00 R$ 11.752,00
3.0 [PINTURA DE LIGACAO
31 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 2.260,00 | R$ 1,98 | 22,04% | R$ 242 | R$ 2,82 | R$ 6.373,20 | R$ 5.469,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
3.2 |ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 17628 | R$ 1,20 | 22,04% | R$ 147 | R$ 1,72 | R$ 303,20 | R$ 259,13
TXKM). AF 07/2020
Total item Total item R$ 6.676,40 R$ 5.728,33
4.0 |CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
41 | ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 11300 | R$ 121004 | 22,04% | R$ 147674 | R$  1.717,15 | R$ 194.037,95 | R$ 166.871,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4.2 |ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 850890 | RS 1,21 | 2204% | R$ 148 | R$ 1,73 | R$ 14.720,39 | R$ 12.593,17
TXKM). AF 07/2020

Total item Total item R$ 208.758,34 R$ 179.464,79
RUA PADRE JOAO POLMANN
50 [IMPRIMAGCAO [ [ [ [ [ [ [ I
5.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 [ M2 | 1.490,00 | R$ 4,26 | 22,04% | R$ 520 | R$ 6,05 | R$ 9.014,50 | R$ 7.748,00
Total item Total item R$ 9.014,50 R$ 7.748,00
6.0 [PINTURA DE LIGACAO
6.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 1.490,00 | R$ 1,98 | 22,04% | R$ 242 | R$ 2,82 | R$ 4.201,80 | R$ 3.605,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
6.2 |ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 11622 | R$ 1,20 | 22,04% | R$ 147 | RS 1,72 | R$ 199,89 | R$ 170,84
TXKM). AF 07/2020
Total item Total item R$ 4.401,69 R$ 3.776,64
7.0 _[CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
71 |EXECUCAC DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 7450 | R$ 121004 | 2204% | R$ 147674 | R$  1.717,15 | R$ 127.92767 |R$ 11001713

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
7.2 |ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 5.609,85 R$ 1,21 | 22,04% | R$ 1,48 | R$ 1,73 | R$ 9.705,04 | R$ 8.302,57
TXKM). AF 07/2020

Total item Total item R$ 137.632,71 R$ 118.319,70
RUA EUGENIO BASSO
80 [IMPRIMACAO [ [ [ [ [ [ [ I
8.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 [ M2 | 79300 |R$ 4,26 | 22,04% | R$ 520 | R$ 6,05 | R$ 4.797,65 | R$ 4.123,60
Total item Total item R$ 4.797,65 R$ 4.123,60
9.0 [PINTURA DE LIGACAO
9.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 79300 | R$ 1,98 | 22,04% | R$ 242 | R$ 2,82 | R$ 2.236,26 | R$ 1.919,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
9.2 |ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 61,85 R$ 1,20 | 22,04% | R$ 147 | RS 1,72 | R$ 106,38 | R$ 90,91
TXKM). AF 07/2020
Total item Total item R$ 2.342,64 R$ 2.009,97
10.0 [CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
101 |EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 3965 |R$ 121004 | 2204% | R$ 147674 | R$  1.717,15 | R$ 68.084,99 | R$ 58.552,74

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
10.2  |ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 2.985,65 R$ 1,22 | 22,04% | R$ 1,49 | R$ 1,74 | R$ 5.195,03 | R$ 4.448,60
TXKM). AF 07/2020

Total item Total item R$ 73.280,02  R$ 63.001,34

Total global Total global R$ 461.491,05 R$ 396.710,55

* Para efeito de orgamento fora considerado informagdes repassadas via edital pelo cliente;

= Para efeito de medigdo sera considerado levantamento de topografia in-loco; Documento assinado digitalmente

“b NICAEL WILLIAN MARTINI

g Data: 27/11/2024 13:58:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREASC 1347656




CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Co N C I S A Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapect (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - |E 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA visete: www.concisa.eng.br
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
Obijeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA - BAIRRO SANTO MARCON
Endereco: Ruas Jalmir José Galeassi, Padre Jodo Polmann e Eugénio Basso
Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricao Total Previsto (R$) Percentual (%) Més 01

PAVIMENTAGAO ASFALTICA - BAIRRO SANTO MARCON

1 IDENTIFICAGAO DA OBRA R$ 786,18 0,20% L0030 20030
[ RS 786,18 | R$ - | rs - | rs - |rs 786,18
RUA JALMIR JOSE GALEASSI
9
2 IMPRIMAGAO R$ 11.752,00 2,96% L0050 L0020
R$ - R$ 11.752,00 | R$ - R$ - R$ 11.752,00
9
3 PINTURA DE LIGAGAO R$ 5.728,33 1,44% 100% 20030
R$ - R$ - R$ 5.728,33 | R$ - R$ 5.728,33
9
4 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$  179.464,79 45,24% 200% 200%0
R$ - R$ - R$ - R$ 179.464,79 | R$ 179.464,79
RUA PADRE JOAO POLMANN
9
5 IMPRIMAGAO R$ 7.748,00 1,95% L0050 L0020
R$ - R$ 7.748,00 | R$ - R$ - R$ 7.748,00
9
6 PINTURA DE LIGAGAO R$ 3.776,64 0,95% 100% 20030
R$ - R$ - R$ 3.776,64 | R$ - R$ 3.776,64
9
7 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$  118.319,70 29,83% 200% 200%0
- - - 118.319,70 118.319,70
RUA EUGENIO BASSO
9
8 IMPRIMAGAO R$ 4.123,60 1,04% L0050 L0020
R$ - R$ 4.123,60 | R$ - R$ - R$ 4.123,60
9
9 PINTURA DE LIGAGAO R$ 2.009,97 0,51% 100% 200%
- - 786,18 - R$ 2.009,970
9
10 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$ 63.001,34 15,88% 100% 200%
- - - 786,18 | R$ 63.001,340
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 0,2% 6,0% 2,6% 75,3% 100,00%
R$ 396.710,55 R$ 786,18 [ R$  23.623,60 | R$  10.291,15 | R$ 298.570,67 | R$ 396.710,55
TOTAL GERAL ACUMULADO L00.0020 024 524 it G100
R$ 396.710,55 R$ 786,18 [ R$  24.409,78 | R$  34.700,93 | R$ 333.271,60
Documento assinado digitalmente
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CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

@ CO N C ISA Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecé (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICAO DO BDI

Na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composicao
analitica abaixo) e encargos sem desoneracéo em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A
aliquota de ISSQN no municipio é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o célculo
do BDI foi utilizada a fémula apresentada em sequéncia, de acordo com o Acordéo 2622/2013-TCU.

Férmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)

BDI =

(-1

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
BDI SERVICOS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 3,80 % 3,80 % 4,67 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %
R RISCO 0,50 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,02 % 1,02 % 1,21 %
L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 7,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
LSSQN (Allqyota X 4,00 % conf. Legislacao
YoBase de célculo)
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 7,65 %
BDI RESULTANTE 22,04%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicédo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados os percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 0,00 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,00 % 0,30 % 0,82 %
R RISCO 0,00 % 0,56 % 0,89 %
DF DESP. FINANCEIRAS 0,00 % 0,85 % 1,11 %
L LUCRO 0,00 % 3,50 % 6,22 %
I IMPOSTOS 0,00 %
PIS 0,00 %
COFINS BROL conf. Legislacé@o
ISSQN (Aliguota x %Bag 0,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 0,00 %
BDI RESULTANTE 0,00%

quarta-feira, 27 de novembro de 2024
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