
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   -    Fone/Fax: (049) 3323-9591

visete: www.concisa.eng.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BDI 1: 22,04%

Endereço: BDI 2 0,00 %

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024 Validade da proposta 25/02/2025 REV 00

SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)

Item Descrição Unid. Quant. 
 Valor Unitário 

s/BDI
BDI

Valor Unitário 

c/BDI 
Valor Total

1.0 IMPRIMAÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 4.185,00 4,26R$                   22,04% 5,20R$                21.762,00R$             

Total item 21.762,00R$             

3.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 4.185,00 2,00R$                   22,04% 2,45R$                10.253,25R$             

3.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 326,43 1,20R$                   22,04% 1,47R$                479,85R$                  

Total item 10.733,10R$             

4.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 209,25 1.210,04R$            22,04% 1.476,74R$         309.007,84R$           

4.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 15.756,53 1,20R$                   22,04% 1,47R$                23.162,09R$             

Total item 332.169,93R$           

5.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

5.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.080,00 2,00R$                   22,04% 2,45R$                2.646,00R$               

5.20

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 42,12 1,20R$                   1,45R$                60,92R$                    

Total item 2.706,92R$               

6.0 REPERFILAGEM

6.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 21,60 1.044,73R$            22,04% 1.275,00R$         27.540,00R$             

6.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 1.626,48 1,21R$                   22,04% 1,48R$                2.407,19R$               

Total item 29.947,19R$             

7.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

7.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 32,40 1.210,04R$            22,04% 1.476,74R$         47.846,37R$             

7.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 2.439,72 1,21R$                   22,04% 1,48R$                3.610,78R$               

Total item 51.457,15R$             

Total global 448.776,29R$           

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

Rua Lot Zenaro Ivandro e Rua Monge Joao Maria

PROCESSO LICITATÓRIO

* Para efeito de orçamento fora considerado informações repassadas via edital  pelo cliente;

** Para efeito de medição sera considerado levantamento de topografia in-loco;

RUA FRANCIANE DEOLA

RUA MONGE JOÃO MARIA



CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   - Fone/Fax: (049) 3323-9591

visete: www.concisa.eng.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Endereço:

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Item Descrição Total Previsto (R$) Percentual (%) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 06 Total

100% 100%

21.762,00R$            -R$                  -R$                  -R$                     21.762,00R$                

100% 100%

-R$                       10.733,10R$       -R$                  -R$                     10.733,10R$                

100% 100%

-R$                       -R$                  332.169,93R$     -R$                     332.169,93R$              

100% 100%

-R$                       2.706,92R$         -R$                  -R$                     2.706,92R$                  

100% 100%

-R$                       -R$                  29.947,19R$       -R$                     29.947,19R$                

100% 100%

-                           -                      51.457,15           -                         51.457,15                    

100,00% 4,8% 3,0% 92,2% 0,0% 100,00%

448.776,29R$        21.762,00R$            13.440,02R$       413.574,27R$     -R$                     448.776,29R$              

100,00% 4,8% 7,8% 100,0% 100,0%

448.776,29R$        21.762,00R$            35.202,02R$       448.776,29R$     448.776,29R$        

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

7

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q 332.169,93R$        74,02%

2 IMPRIMAÇÃO 21.762,00R$          

3

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q 51.457,15R$          11,47%

Rua Lot Zenaro Ivandro e Rua Monge Joao Maria

2.706,92R$            5 PINTURA DE LIGAÇÃO

6 REPERFILAGEM

RUA FRANCIANE DEOLA

RUA MONGE JOÃO MARIA

29.947,19R$          6,67%

PINTURA DE LIGAÇÃO

0,60%

4,85%

10.733,10R$          2,39%



CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   - Fone/Fax: (049) 3323-9591

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 3,80 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,50 % 0,50 % 0,97 %

DF DESP. FINANCEIRAS 1,02 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 7,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x 

%Base de cálculo)
4,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 7,65 %

BDI RESULTANTE 22,04%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 0,00 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,00 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,00 % 0,56 % 0,89 %

DF DESP. FINANCEIRAS 0,00 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 0,00 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 0,00 %

PIS 0,00 %

COFINS 0,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 0,00 %

BDI RESULTANTE 0,00%

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

Itens

         O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e 

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

conf. Legislação

conf. Legislação

         Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo 

BDI SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

         Na elaboração do orçamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição 

analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A 

alíquota de ISSQN no município é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o cálculo 

do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Fórmula do BDI

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)
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