ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE06/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
13/02/2025 14:08	13/02/2025 14:30	24/02/2025 23:59	27/02/2025 08:30	27/02/2025 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/02/2025 - 16:09:31	Boa tarde.	24/02/2025 - 18:06:31

Dúvida: A uma questão no edital em que diz "O prazo de execução dos serviços será de acordo com as necessidades do Município de Irani, entregando no prazo máximo de 1 (um) dia, contados da data da solicitação, sem a exigência de valor ou quantitativo mínimo, na quantidade e no local determinado pelo setor municipal requisitante`` Porem, não a como executar um trabalho de 30 dias em um dia.

Resposta: será verificado cada caso. Podendo juntamente coma área solicitante, conceder prazo maior de execução.

17/02/2025 - 09:45:58	MÃO DE OBRA E MATERIAL	18/02/2025 - 07:49:54

Dúvida: Bom dia! O pregão em questão é só para mão de obra? Os materiais usados serão disponibilizados pela administração?

Resposta: Bom dia
Esta nos requisitos da contratação que "A empresa vencedora do certame deverá dispor de todos os materiais e possuir equipe técnica qualificada para execução dos serviços".

Att.

16/02/2025 - 19:51:35	COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA	18/02/2025 - 07:50:51

Dúvida: Bom dia! Sobre a qualificação tecnica, gostaria de saber se somente a ART seria o suficente e aceita para comprovar a capacidade tecnica para o item que for participar;

Resposta: Bom dia.
Conforme edital:

b) Certidão de Registro do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pela licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT;

c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de serviço com complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome do responsável técnico do licitante (o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica), devendo estar acompanhado ainda da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT;

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	45,90	15.000	M	Homologado
0002	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	52,01	3.000	M	Homologado
0003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	2,62	22.500	M²	Homologado
0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	953,72	3.000	M³	Homologado
0005	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	76,35	10.000	M	Homologado
0006	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA	192,58	2.100	M²	Homologado
0007	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	116,91	2.100	M	Homologado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

0008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	92,07	5.000	M²	Homologado
0009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	78,43	5.000	M²	Homologado
0010	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	100,80	1.000	M²	Homologado
0011	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	86,93	1.000	M²	Homologado
0012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	176,20	1.000	M²	Homologado
0013	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	71,27	1.000	M²	Homologado
0014	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	41,07	6.000	M²	Homologado
0015	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	130,99	4.000	M²	Homologado
0016	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	145,44	4.000	M²	Homologado
0017	EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO	159,12	5.000	M	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/02/2025 - 14:08	PL12.2025_PE06.2025 - RP Passeios e Calceteiros.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
27/02/2025 - 14:54:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,7,8,10,11,12,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 14:54:20	Negociação aberta para o processoPE06/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6,9,17 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 14:54:20	Negociação aberta para o processoPE06/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,15,16 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 14:55:11	Documentos solicitados para o processo PE06/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 14,15,16 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 14:55:11	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,7,8,10,11,12,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 14:55:11	Documentos solicitados para o processo PE06/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,9,17 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:14:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:15:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 16:16:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:16:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:17:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:19:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:19:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:19:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:20:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:20:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:20:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:20:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:20:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:21:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:36:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:36:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:37:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:38:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:39:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2025 - 16:45:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/02/2025 - 16:45:29	Documentos solicitados para o processo PE06/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2025 - 15:14:58	Documentos solicitados para o processo PE06/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2025 - 15:15:19	Documentos solicitados para o processo PE06/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2025 - 16:29:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PE06/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M S CONSTRUTORA LTDA	meio fio	diversos	38,99	15.000	584.850,00
0002	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M S CONSTRUTORA LTDA	meio fio	diversos	38,99	3.000	116.970,00
0003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M S CONSTRUTORA LTDA	diversos	diversos	2,45	22.500	55.125,00
0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	APEX SOLUCOES LTDA	CONCRETO USINADO C20	PRÓPIA	891,99	3.000	2.675.970,00
0005	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	APEX SOLUCOES LTDA	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	72,34	10.000	723.400,00
0006	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA	APEX SOLUCOES LTDA	ALAMBRADO METALICO	PRÓPIA	185,20	2.100	388.920,00
0007	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	APEX SOLUCOES LTDA	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	105,99	2.100	222.579,00
0008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	APEX SOLUCOES LTDA	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	80,19	5.000	400.950,00
0009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	APEX SOLUCOES LTDA	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	72,88	5.000	364.400,00
0010	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	APEX SOLUCOES LTDA	PAVAER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	97,02	1.000	97.020,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

0011	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	APEX SOLUCOES LTDA	PAVER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	83,67	1.000	83.670,00
0012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	APEX SOLUCOES LTDA	PARALELEPIPEDO	PRÓPIA	169,59	1.000	169.590,00
0013	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	APEX SOLUCOES LTDA	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	PRÓPIA	68,59	1.000	68.590,00
0014	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	M S CONSTRUTORA LTDA	diversos	diversos	35,00	6.000	210.000,00
0015	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M S CONSTRUTORA LTDA	LAJOTA	diversos	114,93	4.000	459.720,00
0016	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M S CONSTRUTORA LTDA	LAJOTA	diversos	124,94	4.000	499.760,00
0017	EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO	APEX SOLUCOES LTDA	-	PRÓPIA	144,99	5.000	724.950,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	13/02/2025 - 19:49:33	meio fio	diversos	15.000	R$45,90	R$ 688.500,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:21:36	MEIO FIO13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	PRÓPIA	15.000	R$44,18	R$ 662.700,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	15.000	R$45,90	R$ 688.500,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:15:48	a.f construcoes	o mesmo	15.000	R$45,90	R$ 688.500,00	Sim
RG ESCAVACOES EIRELI	37.235.536/0001-04	26/02/2025 - 16:22:28	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	PRÓPRIA	15.000	R$45,90	R$ 688.500,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:56	PROPRIA	PROPRIA	15.000	R$10.000,00	R$ 150.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:16:02	CM	cm	15.000	R$43,60	R$ 654.000,00	Sim

0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	13/02/2025 - 19:49:59	meio fio	diversos	3.000	R$52,01	R$ 156.030,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	MEIO FIO 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	PRÓPIA	3.000	R$50,06	R$ 150.180,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	3.000	R$52,01	R$ 156.030,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:16:29	a.f construcoes	o mesmo	3.000	R$52,01	R$ 156.030,00	Sim
RG ESCAVACOES EIRELI	37.235.536/0001-04	26/02/2025 - 16:23:01	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	PRÓPRIA	3.000	R$52,01	R$ 156.030,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:56	PROPRIA	PROPRIA	3.000	R$10.000,00	R$ 30.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:16:55	CM	cm	3.000	R$49,40	R$ 148.200,00	Sim

0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	18/02/2025 - 17:14:51	diversos	diversos	22.500	R$2,62	R$ 58.950,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	-	PRÓPIA	22.500	R$2,52	R$ 56.700,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	22.500	R$2,62	R$ 58.950,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:17:25	a.f construcoes	o mesmo	22.500	R$2,62	R$ 58.950,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:56	PROPRIA	PROPRIA	22.500	R$10.000,00	R$ 225.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:17:39	CM	CM	22.500	R$2,48	R$ 55.800,00	Sim

0004 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	18/02/2025 - 17:15:44	diversos	diversos	3.000	R$953,72	R$ 2.861.160,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	CONCRETO USINADO C20	PRÓPIA	3.000	R$917,95	R$ 2.753.850,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	3.000	R$953,72	R$ 2.861.160,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:18:45	a.f construcoes	o mesmo	3.000	R$953,12	R$ 2.859.360,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:19:10	CM	CM	3.000	R$952,00	R$ 2.856.000,00	Sim

0005 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	18/02/2025 - 17:16:15	diversos	diversos	10.000	R$76,35	R$ 763.500,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	10.000	R$73,48	R$ 734.800,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	10.000	R$76,35	R$ 763.500,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:20:12	a.f construcoes	o mesmo	10.000	R$76,35	R$ 763.500,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:57	PROPRIA	PROPRIA	10.000	R$10.000,00	R$ 100.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:20:01	CM	CM	10.000	R$72,35	R$ 723.500,00	Sim

0006 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	18/02/2025 - 17:17:03	diversos	diversos	2.100	R$192,58	R$ 404.418,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	ALAMBRADO METALICO	PRÓPIA	2.100	R$185,36	R$ 389.256,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	2.100	R$192,58	R$ 404.418,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:20:49	a.f construcoes	o mesmo	2.100	R$192,58	R$ 404.418,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:57	PROPRIA	PROPRIA	2.100	R$10.000,00	R$ 21.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:26:03	CM	CM	2.100	R$187,00	R$ 392.700,00	Sim

0007 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	18/02/2025 - 17:18:14	diversos	diversos	2.100	R$116,91	R$ 245.511,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	2.100	R$116,91	R$ 245.511,00	Não
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	2.100	R$112,52	R$ 236.292,00	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:21:40	a.f construcoes	o mesmo	2.100	R$116,91	R$ 245.511,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:58	PROPRIA	PROPRIA	2.100	R$10.000,00	R$ 21.000.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:27:47	CM	CM	2.100	R$114,00	R$ 239.400,00	Sim

0008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000	R$92,06	R$ 460.300,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	5.000	R$92,07	R$ 460.350,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:22:08	a.f construcoes	o mesmo	5.000	R$92,07	R$ 460.350,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:59	PROPRIA	PROPRIA	5.000	R$10.000,00	R$ 50.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:28:30	CM	CM	5.000	R$89,50	R$ 447.500,00	Sim

0009 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000	R$75,48	R$ 377.400,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	5.000	R$78,43	R$ 392.150,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:23:08	a.f construcoes	o mesmo	5.000	R$78,43	R$ 392.150,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	26/02/2025 - 17:06:59	PROPRIA	PROPRIA	5.000	R$10.000,00	R$ 50.000.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:29:07	CM	CM	5.000	R$75,80	R$ 379.000,00	Sim

0010 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	PAVAER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000	R$97,02	R$ 97.020,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	1.000	R$100,80	R$ 100.800,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:23:55	a.f construcoes	o mesmo	1.000	R$100,80	R$ 100.800,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:30:09	CM	CM	1.000	R$98,00	R$ 98.000,00	Sim

0011 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	PAVER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000	R$83,67	R$ 83.670,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	1.000	R$86,93	R$ 86.930,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:24:57	a.f construcoes	o mesmo	1.000	R$86,93	R$ 86.930,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:30:47	CM	CM	1.000	R$84,00	R$ 84.000,00	Sim

0012 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	PARALELEPIPEDO	PRÓPIA	1.000	R$169,59	R$ 169.590,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	1.000	R$176,20	R$ 176.200,00	Não
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:31:26	CM	CM	1.000	R$173,50	R$ 173.500,00	Sim

0013 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	PRÓPIA	1.000	R$68,59	R$ 68.590,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	1.000	R$71,27	R$ 71.270,00	Não
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:32:00	CM	CM	1.000	R$68,00	R$ 68.000,00	Sim

0014 - MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	19/02/2025 - 08:37:42	diversos	diversos	6.000	R$41,07	R$ 246.420,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:52	-	PRÓPIA	6.000	R$39,52	R$ 237.120,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	6.000	R$41,07	R$ 246.420,00	Não
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:32:49	CM	CM	6.000	R$38,00	R$ 228.000,00	Sim

0015 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	13/02/2025 - 19:51:18	LAJOTA	diversos	4.000	R$130,99	R$ 523.960,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:53	PISO TACTIL 40X40	PRÓPIA	4.000	R$126,07	R$ 504.280,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	4.000	R$130,99	R$ 523.960,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:25:58	a.f construcoes	o mesmo	4.000	R$130,99	R$ 523.960,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:33:23	CM	CM	4.000	R$127,00	R$ 508.000,00	Sim

0016 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	19/02/2025 - 08:39:13	LAJOTA	diversos	4.000	R$145,44	R$ 581.760,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:53	PISO TACTIL 25X25	PRÓPIA	4.000	R$139,98	R$ 559.920,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	4.000	R$145,44	R$ 581.760,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:26:53	a.f construcoes	o mesmo	4.000	R$145,44	R$ 581.760,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:34:08	CM	CM	4.000	R$141,00	R$ 564.000,00	Sim

0017 - EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	19/02/2025 - 08:38:53	diversos	diversos	5.000	R$159,12	R$ 795.600,00	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	26/02/2025 - 15:20:53	-	PRÓPIA	5.000	R$153,15	R$ 765.750,00	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	26/02/2025 - 15:20:53	n/a	n/a	5.000	R$159,12	R$ 795.600,00	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	26/02/2025 - 15:27:32	a.f construcoes	o mesmo	5.000	R$159,12	R$ 795.600,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	27/02/2025 - 07:34:43	CM	CM	5.000	R$156,00	R$ 780.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	60 dias
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	60 dias
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	60 dias
RG ESCAVACOES EIRELI	37.235.536/0001-04	60 dias
CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	90 dias
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	60 dias
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	60 dias

Lances Enviados

0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2025 - 19:49:33	45,90 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:15:48	45,90 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
26/02/2025 - 15:20:53	45,90 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:21:36	44,18 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:22:28	45,90 (proposta)	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
26/02/2025 - 17:06:56	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:16:02	43,60 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:28:02	43,55	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 09:28:20	43,54	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 09:28:31	42,00	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:28:36	43,53	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:28:42	41,99	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:28:56	39,00	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:29:04	38,99	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:29:05	38,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 09:29:51	37,50	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:30:06	37,49	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:31:27	37,49	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:31:41	37,29	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:31:42	37,48	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:31:55	37,28	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:32:41	37,10	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:33:17	37,09	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:33:39	37,05	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:34:02	37,04	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:34:24	37,02	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:34:59	37,01	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 09:36:00	37,00	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:36:14	36,99	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:36:50	35,50	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:37:09	35,49	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:37:34	35,40	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:37:47	35,39	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:37:58	35,20	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:38:24	35,19	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:38:31	35,10	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:38:55	35,09	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:39:05	34,50	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:39:29	34,45	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:39:56	34,35	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:40:34	34,25	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:41:04	34,15	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:41:18	34,14	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:41:34	34,10	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 09:42:28	34,09	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:42:38	34,05	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:43:06	33,20	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:43:58	33,10	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:45:23	33,05	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:45:25	33,09	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:45:47	33,03	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:46:51	33,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:47:12	33,03	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:47:20	32,00	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 09:48:24	31,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2025 - 19:49:59	52,01 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:16:29	52,01 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
26/02/2025 - 15:20:52	50,06 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	52,01 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 16:23:01	52,01 (proposta)	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
26/02/2025 - 17:06:56	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:16:55	49,40 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 10:18:31	48,30	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:19:20	48,10	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:19:42	46,00	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:20:05	45,15	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:20:31	45,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:21:25	44,20	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:21:32	38,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:22:08	38,98	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:22:10	38,95	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:22:22	38,95	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:23:09	38,94	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:24:07	38,92	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:24:49	38,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:38:51	38,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2025 - 17:14:51	2,62 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:17:25	2,62 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
26/02/2025 - 15:20:52	2,52 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	2,62 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 17:06:56	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 07:17:39	2,48 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:18:56	2,45	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:19:24	2,35	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:28:23	2,34	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0004 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2025 - 17:15:44	953,72 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:18:45	953,12 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:52	917,95 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	953,72 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
27/02/2025 - 07:19:10	952,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:19:36	915,10	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:20:01	915,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:20:29	914,00	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:20:58	913,98	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:22:09	913,60	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:23:53	913,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:24:26	913,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:25:14	912,50	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:25:15	913,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:25:41	912,40	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:26:16	912,35	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:26:35	912,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:26:50	911,50	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:27:19	911,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 10:27:22	911,45	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:27:54	910,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:28:14	910,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:29:16	909,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:30:05	909,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:31:07	909,45	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:32:10	909,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:33:36	909,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:34:04	909,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:34:50	908,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:35:31	908,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:36:39	908,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:37:21	908,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:38:05	908,45	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:38:43	908,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:39:53	908,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:40:19	908,10	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:40:53	908,09	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:41:16	908,05	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:42:08	908,04	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:42:51	908,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:44:20	907,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:45:22	907,89	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 10:45:54	907,88	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:46:59	907,87	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:47:32	907,86	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:48:11	907,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:48:47	907,84	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:49:04	907,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:49:56	907,79	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:50:28	907,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:51:11	907,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:51:41	907,65	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:52:30	907,60	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:53:19	907,55	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:53:41	907,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:54:01	907,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:54:31	907,40	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:55:01	907,35	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:55:32	907,30	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:55:49	907,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:56:22	907,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:56:42	907,15	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:57:10	907,10	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:57:31	907,05	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:57:45	907,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:58:27	906,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 10:59:08	906,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:59:43	906,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:00:03	906,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:00:26	906,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:01:01	906,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:01:13	906,65	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:01:29	906,64	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:01:55	906,60	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:02:30	906,49	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:03:29	906,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:03:46	906,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:04:09	905,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:04:27	905,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:04:39	904,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:05:40	904,45	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:06:06	904,40	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:06:23	904,35	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:06:47	904,30	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:07:27	904,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:07:47	904,15	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:08:18	904,05	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:09:00	904,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:09:10	903,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:09:37	903,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:09:49	903,94	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:10:18	903,93	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:11:13	903,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:11:43	902,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:12:29	902,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:12:47	901,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:13:10	901,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:13:29	900,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:13:48	900,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:14:19	900,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:14:35	899,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:15:09	899,90	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:16:07	899,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:16:23	899,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:16:53	899,44	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:17:26	899,43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:18:17	899,42	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:18:36	899,41	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:18:52	899,40	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:19:12	899,30	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:19:30	899,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:20:03	899,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:20:39	899,15	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:21:02	899,10	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:21:41	899,05	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:22:23	899,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:22:42	898,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:23:19	898,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:23:54	898,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:24:04	898,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:24:40	897,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:25:18	897,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:25:58	896,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:26:26	896,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:26:43	895,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:27:43	895,98	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:28:14	895,97	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:28:23	895,96	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:28:55	895,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:29:46	895,94	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:30:09	895,93	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:31:06	895,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:31:20	895,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:32:24	895,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:32:58	894,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:33:25	894,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:33:49	893,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:34:59	893,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:35:13	893,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:36:02	893,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:36:20	892,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:36:55	892,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:37:13	892,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:37:28	892,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:38:00	891,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

0005 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2025 - 17:16:15	76,35 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:12	76,35 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:52	73,48 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	76,35 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 17:06:57	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:20:01	72,35 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:47:13	72,34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

0006 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2025 - 17:17:03	192,58 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:49	192,58 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:52	185,36 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	192,58 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 17:06:57	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:26:03	187,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:49:40	185,35	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 10:50:40	185,30	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:51:34	185,25	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:53:05	185,20	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

0007 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/02/2025 - 17:18:14	116,91 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:52	112,52 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	116,91 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:21:40	116,91 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 17:06:58	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:27:47	114,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:58:49	112,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:59:21	111,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:59:53	111,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:00:54	110,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:02:02	110,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:02:46	110,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:03:55	110,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:04:20	110,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:04:41	110,65	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:05:10	110,60	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:05:59	110,55	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:06:17	110,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:07:34	110,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:08:01	109,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:08:39	109,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:09:21	109,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:10:23	109,75	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:11:08	109,70	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:11:47	109,65	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:12:23	109,60	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:12:51	109,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:13:12	108,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:13:59	108,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:14:45	107,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:15:36	107,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:15:59	106,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:16:19	106,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:16:39	105,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:17:35	105,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:20:52	92,06 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	92,07 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:22:08	92,07 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 17:06:59	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:28:30	89,50 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:57:20	89,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:58:58	89,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 10:59:33	88,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:00:22	88,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:01:03	88,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:02:09	88,79	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:02:59	88,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:04:01	88,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:04:27	88,65	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:05:07	88,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:05:32	87,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:06:04	87,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:06:36	86,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:06:58	86,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:07:16	86,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:08:09	86,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:09:10	85,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:09:32	85,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:09:47	85,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:10:49	85,75	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:11:35	85,70	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:12:25	85,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:13:03	84,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:14:09	84,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:14:51	83,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:15:43	83,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:16:10	82,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:16:31	82,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:16:52	81,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:17:45	81,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:18:01	81,90	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:18:54	81,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:19:12	81,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:19:31	81,75	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:19:48	81,70	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:20:19	81,65	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:21:01	81,60	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:21:27	81,55	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:22:01	81,50	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:22:39	81,45	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:22:52	81,40	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:23:27	81,35	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:23:40	81,30	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:23:50	81,25	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:24:14	81,20	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:25:00	81,15	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:26:06	81,10	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:26:36	81,05	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:26:53	81,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:28:02	80,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:28:27	80,98	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:29:18	80,97	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:29:48	80,96	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:30:27	80,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:30:44	80,94	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:31:50	80,93	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:32:12	80,92	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:32:38	80,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:33:14	80,89	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:33:43	80,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:34:02	80,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:35:20	80,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:35:45	80,65	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:36:18	80,60	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:36:33	80,55	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:37:18	80,30	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:37:42	80,25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:38:16	80,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:38:59	80,19	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:39:25	80,10	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0009 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:20:52	75,48 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	78,43 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:23:08	78,43 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 17:06:59	10.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 07:29:07	75,80 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:33:57	75,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:34:29	74,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:35:43	74,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:36:02	74,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:37:05	74,25	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:37:31	74,20	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:37:56	74,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:38:12	73,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:39:04	73,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:39:27	73,90	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:40:13	73,89	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:41:20	73,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:42:27	73,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:43:04	73,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:43:38	73,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:43:49	73,65	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:45:37	73,60	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:45:49	73,55	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:46:16	73,40	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:46:38	73,35	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:46:50	73,20	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:47:06	73,15	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 11:48:48	73,05	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:49:06	73,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:49:23	72,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:50:30	72,90	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 11:52:10	72,89	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:53:33	72,88	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

0010 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:20:52	97,02 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	100,80 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:23:55	100,80 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:30:09	98,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:34:31	95,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:39:34	94,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0011 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:20:52	83,67 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	86,93 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:24:57	86,93 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:30:47	84,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:53:46	83,65	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:40:05	83,64	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0012 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:20:52	169,59 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

26/02/2025 - 15:20:53	176,20 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
27/02/2025 - 07:31:26	173,50 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 11:54:00	169,58	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:40:38	169,57	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0013 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:20:52	68,59 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	71,27 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
27/02/2025 - 07:32:00	68,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0014 - MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/02/2025 - 08:37:42	41,07 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:52	39,52 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	41,07 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
27/02/2025 - 07:32:49	38,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:00:25	37,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:03:45	37,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:05:04	37,94	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:03	37,92	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:09:00	37,91	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:09:59	37,89	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:10:26	37,88	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:11:35	37,88	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:12:46	37,87	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:13:31	37,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:13:52	37,79	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:00	37,77	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:15:51	37,76	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:17:13	37,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:17:43	37,69	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:18:15	37,65	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:18:57	35,00	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido

0015 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2025 - 19:51:18	130,99 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	130,99 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	126,07 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:25:58	130,99 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:33:23	127,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:00:33	126,05	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:01:36	125,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:03:40	125,98	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:03:56	125,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:05:01	125,90	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:05:18	125,89	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:06:26	125,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:11	125,83	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:08:47	125,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:51	125,82	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:09:11	125,78	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:09:44	125,77	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:10:08	125,75	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:10:09	125,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:10:19	125,74	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:11:14	125,72	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:11:55	125,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:12:09	125,69	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:12:44	125,67	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:12:53	125,66	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:13:49	125,64	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:13:58	125,63	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:14:28	125,60	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:14:54	125,59	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:09	125,57	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:15:17	125,56	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:51	125,55	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:59	125,54	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:16:35	125,52	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:17:21	125,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:17:50	125,48	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:17:51	124,00	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:18:07	123,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:18:16	123,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:19:05	123,98	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:20:02	123,96	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:20:28	123,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:20:33	123,94	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:20:39	123,49	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:20:53	123,47	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:21:29	123,46	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:21:33	123,40	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:21:47	123,39	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:21:57	123,35	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:22:05	123,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:22:27	122,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:22:39	122,97	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:22:50	122,96	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:22:52	122,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:23:20	122,49	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:23:26	122,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:23:40	122,44	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:23:42	122,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:24:29	121,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:24:55	120,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:24:56	121,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:25:12	120,00	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:37:02	114,93	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:41:04	119,99	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

0016 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/02/2025 - 08:39:13	145,44 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	145,44 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	139,98 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:26:53	145,44 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 07:34:08	141,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:00:44	139,97	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:01:50	139,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:03:59	139,94	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:04:05	139,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:05:12	139,85	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:05:20	139,89	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:05:32	139,84	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:06:27	139,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:22	139,78	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:08:30	139,79	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:43	139,77	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:58	139,75	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:09:42	139,74	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:10:22	139,72	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:10:27	139,72	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:10:39	139,72	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:11:24	139,70	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:11:27	139,70	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:11:31	139,71	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:12:36	139,69	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:13:02	139,67	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:13:19	139,66	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:14:37	139,63	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:14:38	139,65	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:01	139,62	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:32	138,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:16:05	137,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:16:05	137,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:16:59	137,88	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:17:38	137,86	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:17:58	137,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:18:00	125,00	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:18:30	124,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:19:02	124,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:19:20	124,94	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido

0017 - EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/02/2025 - 08:38:53	159,12 (proposta)	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	159,12 (proposta)	10.745.254/0001-92 - C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	Válido
26/02/2025 - 15:20:53	153,15 (proposta)	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:27:32	159,12 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 07:34:43	156,00 (proposta)	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:00:57	153,14	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:02:03	153,10	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:04:16	153,05	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:05:22	153,04	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:05:23	153,00	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:05:39	152,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:06:36	152,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:19	152,94	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:08:37	152,92	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:09:09	152,90	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:09:38	152,89	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:10:42	152,87	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:11:23	152,87	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:12:56	152,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:13:17	152,83	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:13:25	152,83	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:14:13	152,80	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:14:53	152,78	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:09	152,77	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:15:23	151,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:15:44	150,99	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:16:16	150,97	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:16:34	150,96	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:16:48	150,95	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:17:50	150,50	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:18:04	150,45	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:18:06	150,00	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:18:37	149,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:19:13	149,95	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:20:15	149,93	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:20:36	149,90	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:21:06	149,88	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:21:41	149,85	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:22:08	149,80	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:23:01	149,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:23:38	148,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:24:01	147,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:24:21	146,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 14:24:43	145,00	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA. 28/02/2025 16:44:08
27/02/2025 - 14:25:40	144,99	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	1ª ALT. CONTRATO SOCIAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CADASTRO NACIONAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTA DE PRESOPOSTO (1).pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FALENCIA.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FGTS.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND TRABALHISTA.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_DAS_LEIS_TRABALHISTAS_(1)_(1)_assi
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_EXIQUIDADE_(1)_(1)_assinado.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_LEITURA_DO_EDITAL_(1)_(1)_assinado.p
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PCD_(1)_(1)_assinado (1).pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PRECOS_(1)_assinado (1).pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_VERACIDADE_DOS_PRECOS_(1)_(1)_as (1) (1).pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DISPONIBILIDADE_TECNICA._(1)_(1)_assinado.pdf
0004	27/02/2025 - 16:14:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	PLANILHA_04_assinado (1).pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	1ª ALT. CONTRATO SOCIAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CADASTRO NACIONAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTA DE PRESOPOSTO (1).pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FALENCIA.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FGTS.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND TRABALHISTA.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_DAS_LEIS_TRABALHISTAS_(1)_(1)_assi
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_EXIQUIDADE_(1)_(1)_assinado.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_LEITURA_DO_EDITAL_(1)_(1)_assinado.p
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PCD_(1)_(1)_assinado (1).pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PRECOS_(1)_assinado (1).pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_VERACIDADE_DOS_PRECOS_(1)_(1)_as (1) (1).pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DISPONIBILIDADE_TECNICA._(1)_(1)_assinado.pdf
0005	27/02/2025 - 16:15:34	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	PLANILHA_05_assinado.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	1ª ALT. CONTRATO SOCIAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CADASTRO NACIONAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTA DE PRESOPOSTO (1).pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FALENCIA.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FGTS.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND TRABALHISTA.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_DAS_LEIS_TRABALHISTAS_(1)_(1)_assi
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_EXIQUIDADE_(1)_(1)_assinado.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_LEITURA_DO_EDITAL_(1)_(1)_assinado.p
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PCD_(1)_(1)_assinado (1).pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PRECOS_(1)_assinado (1).pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_VERACIDADE_DOS_PRECOS_(1)_(1)_as (1) (1).pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DISPONIBILIDADE_TECNICA._(1)_(1)_assinado.pdf
0006	27/02/2025 - 16:16:04	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	PLANILHA_06_assinado.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	1ª ALT. CONTRATO SOCIAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CADASTRO NACIONAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTA DE PRESOPOSTO (1).pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FALENCIA.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FGTS.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND TRABALHISTA.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_DAS_LEIS_TRABALHISTAS_(1)_(1)_assi
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_EXIQUIDADE_(1)_(1)_assinado.pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_LEITURA_DO_EDITAL_(1)_(1)_assinado.p
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PCD_(1)_(1)_assinado (1).pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PRECOS_(1)_assinado (1).pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_VERACIDADE_DOS_PRECOS_(1)_(1)_as (1) (1).pdf
0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DISPONIBILIDADE_TECNICA._(1)_(1)_assinado.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

0017	27/02/2025 - 16:16:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	PLANILHA_17_assinado.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	1ª ALT. CONTRATO SOCIAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CADASTRO NACIONAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTA DE PRESOPOSTO (1).pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FALENCIA.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND FGTS.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CND TRABALHISTA.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_DAS_LEIS_TRABALHISTAS_(1)_(1)_assi
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_EXIQUIDADE_(1)_(1)_assinado.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_LEITURA_DO_EDITAL_(1)_(1)_assinado.p
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PCD_(1)_(1)_assinado (1).pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_PRECOS_(1)_assinado (1).pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DECLARACAO_VERACIDADE_DOS_PRECOS_(1)_(1)_as (1) (1).pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	MOD._DISPONIBILIDADE_TECNICA._(1)_(1)_assinado.pdf
0009	27/02/2025 - 16:17:41	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	PLANILHA_09_assinado.pdf
0001	27/02/2025 - 16:19:02	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0002	27/02/2025 - 16:19:18	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0003	27/02/2025 - 16:19:33	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0007	27/02/2025 - 16:20:07	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0008	27/02/2025 - 16:20:17	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0010	27/02/2025 - 16:20:27	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0011	27/02/2025 - 16:20:46	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0012	27/02/2025 - 16:20:57	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0013	27/02/2025 - 16:21:08	29.233.225/0001-70 - CM CONSTRUTORA LTDA	documentos (2).pdf
0005	27/02/2025 - 16:36:25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ACERVO TÉCNICO.pdf
0005	27/02/2025 - 16:36:25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ART OBRA - ENGENHEIRO SIDNEI PROVESI.pdf
0005	27/02/2025 - 16:36:25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTEIRA PROFISSIONAL.pdf
0005	27/02/2025 - 16:36:25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI.pdf
0005	27/02/2025 - 16:36:25	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI01.pdf
0004	27/02/2025 - 16:36:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ACERVO TÉCNICO.pdf
0004	27/02/2025 - 16:36:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ART OBRA - ENGENHEIRO SIDNEI PROVESI.pdf
0004	27/02/2025 - 16:36:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTEIRA PROFISSIONAL.pdf
0004	27/02/2025 - 16:36:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

0004	27/02/2025 - 16:36:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI01.pdf
0004	27/02/2025 - 16:36:54	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	VINCULOS TECNICOS - CREA.pdf
0006	27/02/2025 - 16:37:17	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ACERVO TÉCNICO.pdf
0006	27/02/2025 - 16:37:17	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ART OBRA - ENGENHEIRO SIDNEI PROVESI.pdf
0006	27/02/2025 - 16:37:17	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTEIRA PROFISSIONAL.pdf
0006	27/02/2025 - 16:37:17	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI.pdf
0006	27/02/2025 - 16:37:17	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI01.pdf
0006	27/02/2025 - 16:37:17	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	VINCULOS TECNICOS - CREA.pdf
0017	27/02/2025 - 16:38:43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ACERVO TÉCNICO.pdf
0017	27/02/2025 - 16:38:43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ART OBRA - ENGENHEIRO SIDNEI PROVESI.pdf
0017	27/02/2025 - 16:38:43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTEIRA PROFISSIONAL.pdf
0017	27/02/2025 - 16:38:43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI.pdf
0017	27/02/2025 - 16:38:43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI01.pdf
0017	27/02/2025 - 16:38:43	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	VINCULOS TECNICOS - CREA.pdf
0009	27/02/2025 - 16:39:08	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ACERVO TÉCNICO.pdf
0009	27/02/2025 - 16:39:08	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	ART OBRA - ENGENHEIRO SIDNEI PROVESI.pdf
0009	27/02/2025 - 16:39:08	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CARTEIRA PROFISSIONAL.pdf
0009	27/02/2025 - 16:39:08	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI.pdf
0009	27/02/2025 - 16:39:08	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA SIDNEI01.pdf
0009	27/02/2025 - 16:39:08	55.037.898/0001-64 - APEX SOLUCOES LTDA	VINCULOS TECNICOS - CREA.pdf
0014	27/02/2025 - 16:45:04	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA M&S CONSTRUTORA.pdf
0014	27/02/2025 - 16:45:04	37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	HABILITAÇÃO M&S CONSTRUTORA.pdf
0001	05/03/2025 - 16:29:10	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	HABILITACAO COMPLETA.pdf
0001	05/03/2025 - 16:29:10	37.235.536/0001-04 - RG ESCAVACOES EIRELI	PROPOSTA ATUALIZADA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/03/2025 - 15:13:07	A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	Item 0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
empresa deixou de encaminhar os documentos de habilitação conforme exigidos em edital, dentro do prazo informado. Desta forma, restando desclassificada.			
05/03/2025 - 17:37:18	RG ESCAVACOES EIRELI	37.235.536/0001-04	Item 0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
A empresa RG ESCAVACOES EIRELI deixou de apresentar o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, conforme exigido no item 3, letra "c" do edital, encaminhando somente uma CAT sem registro de atestado, e não deixou de apresentar o Certificado de Registro do engenheiro responsável pela empresa, do qual é expedido no próprio site do órgão competente e atualizado com todas as suas vinculações empresariais, conforme exigido no item 3, letra "b". Desta forma, restando INABILITADA no processo.			
28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.			
05/03/2025 - 15:13:07	A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	Item 0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
empresa deixou de encaminhar os documentos de habilitação conforme exigidos em edital, dentro do prazo informado. Desta forma, restando desclassificada.			
05/03/2025 - 17:37:18	RG ESCAVACOES EIRELI	37.235.536/0001-04	Item 0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
A empresa RG ESCAVACOES EIRELI deixou de apresentar o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, conforme exigido no item 3, letra "c" do edital, encaminhando somente uma CAT sem registro de atestado, e não deixou de apresentar o Certificado de Registro do engenheiro responsável pela empresa, do qual é expedido no próprio site do órgão competente e atualizado com todas as suas vinculações empresariais, conforme exigido no item 3, letra "b". Desta forma, restando INABILITADA no processo.			

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

05/03/2025 - 15:13:07	A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	Item 0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

empresa deixou de encaminhar os documentos de habilitação conforme exigidos em edital, dentro do prazo informado. Desta forma, restando desclassificada.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0004 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0005 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0006 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0007 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0009 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0010 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0011 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0012 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0013 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0014 - MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0015 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0016 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

28/02/2025 - 16:44:08	CM CONSTRUTORA LTDA	29.233.225/0001-70	Item 0017 - EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO

A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/03/2025 - 10:25	- -	- -

0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	28/02/2025 - 10:01:45	falta esse documento c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	Indeferido
Justificativa: já analisado.			
37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	05/03/2025 - 17:16:14	Boa tarde, conforme no edital no item 3-c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de serviço com complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome do responsável técnico do licitante (o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica), devendo estar acompanhado ainda da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT; OS ATESTADOS ANEXOS PELA EMPRESA RG ESCAVACOES EIRELI, SOMAM UMA TOTALIDADE DE 2.440 (Dois mil quatrocentos e quarenta) METROS, E O LICITADO É DE 15.000 (quinze mil) METROS, SENDO ASSIM NAO ATENDE AO EDITAL.	Indeferido
Justificativa: já analisado.			

0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	28/02/2025 - 10:01:55	falta esse documento c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	Indeferido
Justificativa: já analisado.			
37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	05/03/2025 - 17:16:40	Boa tarde, conforme no edital no item 3-c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de serviço com complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome do responsável técnico do licitante (o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica), devendo estar acompanhado ainda da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT; OS ATESTADOS ANEXOS PELA EMPRESA RG ESCAVACOES EIRELI, SOMAM UMA TOTALIDADE DE 2.440 (Dois mil quatrocentos e quarenta) METROS, E O LICITADO É DE 3.000(três mil) METROS, SENDO ASSIM NAO ATENDE AO EDITAL.	Indeferido
Justificativa: já analisado.			

0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37.830.316/0001-10 - M S CONSTRUTORA LTDA	28/02/2025 - 10:02:13	falta esse documento c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	Indeferido
Justificativa: já analisado.			

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

Chat

Data	Apelido	Frase
27/02/2025 - 09:26:23	Pregoeiro	Bom dia, Pessoal!!! vamos dar início a nossa sessão.
27/02/2025 - 09:26:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/02/2025 - 09:27:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/02/2025 - 09:27:08	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/02/2025 - 09:27:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 09:27:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 09:50:25	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
27/02/2025 - 10:17:58	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:17:58	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 10:18:23	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:18:23	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 10:18:26	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:18:26	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 10:27:58	Sistema	O item 0002 foi encerrado em situação de empate.
27/02/2025 - 10:30:25	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
27/02/2025 - 10:45:39	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:45:39	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 10:45:52	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:45:52	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 10:55:41	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
27/02/2025 - 10:55:53	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
27/02/2025 - 10:56:00	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:56:00	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 10:56:02	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 10:56:02	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 11:19:36	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
27/02/2025 - 11:26:02	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 11:26:02	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 11:26:05	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 11:26:05	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 11:36:32	Sistema	O item 0010 foi encerrado em situação de empate.
27/02/2025 - 11:40:00	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
27/02/2025 - 11:41:27	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
27/02/2025 - 11:43:55	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 11:43:55	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 11:44:03	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 11:44:03	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 11:50:41	Pregoeiro	pessoal, faremos uma pausa para o almoço as 12h, retonarmos a 13h30min deste mesmo dia. Um ótimo almoço a todos!
27/02/2025 - 11:55:35	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
27/02/2025 - 11:55:47	Sistema	O item 0011 foi encerrado em situação de empate.
27/02/2025 - 11:56:02	Sistema	O item 0012 foi encerrado em situação de empate.
27/02/2025 - 13:59:45	Pregoeiro	Boa Tarde, Pessoal!!! vamos dar continuidade a nossa sessão.
27/02/2025 - 14:00:04	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 14:00:04	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 14:00:06	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 14:00:06	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 14:00:07	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 14:00:07	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 14:00:08	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
27/02/2025 - 14:00:08	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 14:00:10	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:00:10	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2025 - 14:10:05	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:20:58	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:21:22	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:27:14	Sistema	O item 0015 foi encerrado em situação de empate.
27/02/2025 - 14:27:41	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:32:50	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 14:42.
27/02/2025 - 14:32:50	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 31,99 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/02/2025 às 14:42.
27/02/2025 - 14:33:08	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 14:43.
27/02/2025 - 14:33:08	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 38,90 para o item 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/02/2025 às 14:43.
27/02/2025 - 14:33:34	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 14:43.
27/02/2025 - 14:33:34	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 95,00 para o item 0010 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/02/2025 às 14:43.
27/02/2025 - 14:33:56	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 14:43.
27/02/2025 - 14:33:56	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 83,65 para o item 0011 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/02/2025 às 14:43.
27/02/2025 - 14:34:11	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 14:44.
27/02/2025 - 14:34:11	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 169,58 para o item 0012 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/02/2025 às 14:44.
27/02/2025 - 14:34:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 14:44.
27/02/2025 - 14:34:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 120,00 para o item 0015 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 27/02/2025 às 14:44.
27/02/2025 - 14:42:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:43:05	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:43:05	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:43:05	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:44:05	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:44:05	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 31,99.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 38,80.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0003 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 2,34.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0004 teve como arrematante APEX SOLUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 891,99.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0005 teve como arrematante APEX SOLUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 72,34.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0006 teve como arrematante APEX SOLUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 185,20.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0007 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 105,00.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0008 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 80,10.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0009 teve como arrematante APEX SOLUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 72,88.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0010 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 94,99.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0011 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 83,64.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0012 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 169,57.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0013 teve como arrematante CM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 68,00.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0014 teve como arrematante M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 35,00.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0015 teve como arrematante M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 114,93.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0016 teve como arrematante M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 124,94.
27/02/2025 - 14:53:14	Sistema	O item 0017 teve como arrematante APEX SOLUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 144,99.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:54:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:20 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/02/2025.
27/02/2025 - 14:55:09	Sistema	Motivo: A empresa deve encaminhar os documentos de habilitação, bem como proposta readequada, conforme exigidos em edital.
27/02/2025 - 14:57:20	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0014: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
27/02/2025 - 14:57:39	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0016: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
27/02/2025 - 14:57:50	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0015: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
27/02/2025 - 16:14:54	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:15:34	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:16:04	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:16:41	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:17:41	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:19:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:19:18	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:19:33	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:20:07	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:20:17	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:20:27	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:20:46	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:20:57	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:21:08	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:36:25	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:36:54	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:37:17	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:38:43	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:39:08	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 16:45:04	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
27/02/2025 - 18:30:54	Pregoeiro	Pessoal, vamos suspender a sessão retornamos amanhã (28/02/2025) as 09h para conferência dos documentos de habilitação.
28/02/2025 - 09:21:33	Pregoeiro	Bom dia, Pessoal!!! vamos dar continuidade a sessão.
28/02/2025 - 10:01:45	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/02/2025 - 10:01:55	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
28/02/2025 - 10:02:13	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
28/02/2025 - 11:44:47	Pregoeiro	Pessoal, vamos suspender a sessão para o horário de almoço, retornamos as 13:30.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	Motivo: A empresa CM CONSTRUTORA LTDA deixou de apresentar a certidão Negativa Federal, conforme exigido no item 2, letra "b" e deixou de apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, conforme exigido no item 3, letra "c". Desta forma restando INABILITADA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A.F CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 32,00.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante A.F CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 38,92.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A.F CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 2,35.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante APEX SOLUCOES LTDA com lance de R$ 105,99.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante APEX SOLUCOES LTDA com lance de R$ 80,19.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante APEX SOLUCOES LTDA com lance de R$ 97,02.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante APEX SOLUCOES LTDA com lance de R$ 83,67.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante APEX SOLUCOES LTDA com lance de R$ 169,59.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
28/02/2025 - 16:44:08	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante APEX SOLUCOES LTDA com lance de R$ 68,59.
28/02/2025 - 16:44:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:45 do dia 28/02/2025.
28/02/2025 - 16:45:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 28/02/2025.
28/02/2025 - 16:45:29	Sistema	Motivo: A empresa deve encaminhar os documentos de habilitação, conforme exigidos em edital, juntamente com a proposta readequada.
28/02/2025 - 17:00:49	Sistema	O fornecedor APEX SOLUCOES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
28/02/2025 - 17:05:35	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
05/03/2025 - 09:01:39	Pregoeiro	Bom dia, Pessoal! Daremos andamento no processo a tarde, a partir das 13h30min.
05/03/2025 - 15:10:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	Motivo: empresa deixou de encaminhar os documentos de habilitação conforme exigidos em edital, dentro do prazo informado. Desta forma, restando desclassificada.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RG ESCAVACOES EIRELI com lance de R$ 35,09.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante RG ESCAVACOES EIRELI com lance de R$ 38,95.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
05/03/2025 - 15:13:07	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante M S CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 2,45.
05/03/2025 - 15:13:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:10 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 15:13:38	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:10 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 15:13:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:10 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 15:14:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 15:14:58	Sistema	Motivo: A empresa deve encaminhar os documentos de habilitação, conforme exigidos em edital, bem como a proposta readequada dentro do prazo estipulado.
05/03/2025 - 15:15:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 15:15:19	Sistema	Motivo: A empresa deve encaminhar os documentos de habilitação, conforme exigidos em edital, bem como a proposta readequada dentro do prazo estipulado.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.
05/03/2025 - 15:16:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 05/03/2025 às 15:30.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

05/03/2025 - 15:58:42	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0003: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
05/03/2025 - 16:29:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2025 - 16:30:15	F. RG ESCAVACOES EIRELI	Negociação Item 0001: Boa tarde, estamos no nosso melhor preço
05/03/2025 - 17:01:11	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0003: nao estou conseguindo anexar os documentos da proposta
05/03/2025 - 17:16:14	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/03/2025 - 17:16:40	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
05/03/2025 - 17:37:18	Sistema	O fornecedor RG ESCAVACOES EIRELI foi desclassificado no processo.
05/03/2025 - 17:37:18	Sistema	Motivo: A empresa RG ESCAVACOES EIRELI deixou de apresentar o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, conforme exigido no item 3, letra "c" do edital, encaminhando somente uma CAT sem registro de atestado, e não deixou de apresentar o Certificado de Registro do engenheiro responsável pela empresa, do qual é expedido no próprio site do órgão competente e atualizado com todas as suas vinculações empresariais, conforme exigido no item 3, letra "b". Desta forma, restando INABILITADA no processo.
05/03/2025 - 17:37:18	Sistema	O fornecedor RG ESCAVACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
05/03/2025 - 17:37:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M S CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 38,99.
05/03/2025 - 17:37:18	Sistema	O fornecedor RG ESCAVACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
05/03/2025 - 17:37:18	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M S CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 38,99.
05/03/2025 - 17:37:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 17:37:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 18:00 do dia 05/03/2025.
05/03/2025 - 17:38:14	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
05/03/2025 - 17:38:19	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0002: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
05/03/2025 - 17:38:24	F. M S CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0002: JA ESTA NO MEU MELHOR PREÇO
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 17:38:45	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor APEX SOLUCOES LTDA.
05/03/2025 - 18:03:11	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
05/03/2025 - 18:03:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:00.
06/03/2025 - 10:10:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA.
06/03/2025 - 10:10:50	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA.
06/03/2025 - 10:10:50	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA.
06/03/2025 - 10:10:50	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA.
06/03/2025 - 10:10:50	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA.
06/03/2025 - 10:10:50	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M S CONSTRUTORA LTDA.
06/03/2025 - 10:11:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:21.
06/03/2025 - 10:11:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:21.
06/03/2025 - 10:11:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:21.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

06/03/2025 - 10:11:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
06/03/2025 - 10:11:58	Sistema	Intenção: falta esse documento c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
06/03/2025 - 10:11:58	Sistema	Justificativa: já analisado.
06/03/2025 - 10:12:06	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
06/03/2025 - 10:12:06	Sistema	Intenção: Boa tarde, conforme no edital no item 3-c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de serviço com complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome do responsável técnico do licitante (o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica), devendo estar acompanhado ainda da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT; OS ATESTADOS ANEXOS PELA EMPRESA RG ESCAVACOES EIRELI, SOMAM UMA TOTALIDADE DE 2.440 (Dois mil quatrocentos e quarenta) METROS, E O LICITADO É DE 15.000 (quinze mil) METROS, SENDO ASSIM NAO ATENDE AO EDITAL.
06/03/2025 - 10:12:06	Sistema	Justificativa: já analisado.
06/03/2025 - 10:12:33	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
06/03/2025 - 10:12:33	Sistema	Intenção: falta esse documento c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
06/03/2025 - 10:12:33	Sistema	Justificativa: já analisado.
06/03/2025 - 10:12:43	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
06/03/2025 - 10:12:43	Sistema	Intenção: Boa tarde, conforme no edital no item 3-c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de serviço com complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome do responsável técnico do licitante (o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica), devendo estar acompanhado ainda da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT; OS ATESTADOS ANEXOS PELA EMPRESA RG ESCAVACOES EIRELI, SOMAM UMA TOTALIDADE DE 2.440 (Dois mil quatrocentos e quarenta) METROS, E O LICITADO É DE 3.000(três mil) METROS, SENDO ASSIM NAO ATENDE AO EDITAL.
06/03/2025 - 10:12:43	Sistema	Justificativa: já analisado.
06/03/2025 - 10:13:01	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
06/03/2025 - 10:13:01	Sistema	Intenção: falta esse documento c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
06/03/2025 - 10:13:01	Sistema	Justificativa: já analisado.
06/03/2025 - 10:14:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:24.
06/03/2025 - 10:14:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:24.
06/03/2025 - 10:15:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 06/03/2025 às 10:25.
06/03/2025 - 10:53:46	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:24	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Vanderlei Canci.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0013 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0014 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0015 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0016 foi homologado por Vanderlei Canci.
11/03/2025 - 16:21:32	Sistema	O Item 0017 foi homologado por Vanderlei Canci.

Graciele Ricci Lemes

Assinado de forma digital por Graciele Ricci Lemes
Dados: 2025.03.11 16:32:01 -03'00'

Graciele Ricci Lemes

Pregoeiro

VANDERLEI CANCI

Assinado de forma digital por VANDERLEI CANCI
Dados: 2025.03.11 16:32:21 -03'00'

Vanderlei Canci

Autoridade Competente

DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO

Apoio

Graciele Ricci Lemes

Apoio

Ruan Deivid Cumerlatto

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5B

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE06/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. - Valor Referência: 45,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M S CONSTRUTORA LTDA (37.830.316/0001-10)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	meio fio	diversos	15.000	584.850,00

Item: 0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. - Valor Referência: 52,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M S CONSTRUTORA LTDA (37.830.316/0001-10)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	meio fio	diversos	3.000	116.970,00

Item: 0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. - Valor Referência: 2,62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M S CONSTRUTORA LTDA (37.830.316/0001-10)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	diversos	diversos	22.500	55.125,00

Item: 0004 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. - Valor Referência: 953,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	CONCRETO USINADO C20	PRÓPIA	3.000	2.675.970,00

Item: 0005 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Valor Referência: 76,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	10.000	723.400,00

Item: 0006 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA - Valor Referência: 192,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	ALAMBRADO METALICO	PRÓPIA	2.100	388.920,00

Item: 0007 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Valor Referência: 116,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	2.100	222.579,00

Item: 0008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - Valor Referência: 92,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5E

APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000	400.950,00

Item: 0009 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - Valor Referência: 78,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000	364.400,00

Item: 0010 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - Valor Referência: 100,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	PAVAER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000	97.020,00

Item: 0011 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - Valor Referência: 86,93

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	PAVER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000	83.670,00

Item: 0012 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. - Valor Referência: 176,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	PARALELEPIPEDO	PRÓPIA	1.000	169.590,00

Item: 0013 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. - Valor Referência: 71,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	PRÓPIA	1.000	68.590,00

Item: 0014 - MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO - Valor Referência: 41,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M S CONSTRUTORA LTDA (37.830.316/0001-10)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	diversos	diversos	6.000	210.000,00

Item: 0015 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Valor Referência: 130,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M S CONSTRUTORA LTDA (37.830.316/0001-10)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	LAJOTA	diversos	4.000	459.720,00

Item: 0016 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Valor Referência: 145,44

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M S CONSTRUTORA LTDA (37.830.316/0001-10)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	LAJOTA	diversos	4.000	499.760,00

Item: 0017 - EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO - Valor Referência: 159,12

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5E

APEX SOLUCOES LTDA (55.037.898/0001-64)	Adjudicado em: 11/03/2025 - 16:21:24 - Por: Vanderlei Canci	-	PRÓPIA	5.000	724.950,00

VANDERLEI CANCI

Assinado de forma digital por VANDERLEI CANCI
Dados: 2025.03.11 16:32:45 -03'00'

Vanderlei Canci

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5E

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE06/2025

Resultado da Homologação

0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. - meio fio - Valor Referência: 45,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M S CONSTRUTORA LTDA	38,99	584.850,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. - meio fio - Valor Referência: 52,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M S CONSTRUTORA LTDA	38,99	116.970,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. - diversos - Valor Referência: 2,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M S CONSTRUTORA LTDA	2,45	55.125,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0004 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. - CONCRETO USINADO C20 - Valor Referência: 953,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	891,99	2.675.970,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0005 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - MOURÃO 2,30 - Valor Referência: 76,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	72,34	723.400,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0006 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA - ALAMBRADO METALICO - Valor Referência: 192,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	185,20	388.920,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0007 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - MOURÃO 2,30 - Valor Referência: 116,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	105,99	222.579,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - PAVER NATURAL 20X10X06 - Valor Referência: 92,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	80,19	400.950,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0009 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - PAVER NATURAL 20X10X06 - Valor Referência: 78,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5F

APEX SOLUCOES LTDA	72,88	364.400,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0010 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - PAVAER COLORIDO 20X10X06 - Valor Referência: 100,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	97,02	97.020,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0011 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. - PAVER COLORIDO 20X10X06 - Valor Referência: 86,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	83,67	83.670,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0012 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. - PARALELEPIPEDO - Valor Referência: 176,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	169,59	169.590,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0013 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. - RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - Valor Referência: 71,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	68,59	68.590,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0014 - MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO - diversos - Valor Referência: 41,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M S CONSTRUTORA LTDA	35,00	210.000,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0015 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - LAJOTA - Valor Referência: 130,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M S CONSTRUTORA LTDA	114,93	459.720,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0016 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - LAJOTA - Valor Referência: 145,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M S CONSTRUTORA LTDA	124,94	499.760,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

0017 - EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO - - - Valor Referência: 159,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
APEX SOLUCOES LTDA	144,99	724.950,00	Homologado em 11/03/2025 16:21:32 Por: Vanderlei Canci

VANDERLEI CANCI

Assinado de forma digital por VANDERLEI CANCI
Dados: 2025.03.11 16:33:08 -03'00'

Vanderlei Canci

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:47.
Código verificador: BD1E5F

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE06/2025

APEX SOLUCOES LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 55.037.898/0001-64 - Endereço: Rua Medeiros filho - CEP: 89520000 - UF: SC - Município: Curitibanos - Telefone: (49) 9823-0677

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	CONCRETO USINADO C20	PRÓPIA	3.000 M³	R$ 891,99	R$ 2.675.970,00
0005	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	10.000 M	R$ 72,34	R$ 723.400,00
0006	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA	ALAMBRADO METALICO	PRÓPIA	2.100 M²	R$ 185,20	R$ 388.920,00
0007	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	2.100 M	R$ 105,99	R$ 222.579,00
0008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000 M²	R$ 80,19	R$ 400.950,00
0009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000 M²	R$ 72,88	R$ 364.400,00
0010	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVAER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000 M²	R$ 97,02	R$ 97.020,00
0011	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000 M²	R$ 83,67	R$ 83.670,00
0012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	PARALELEPIPEDO	PRÓPIA	1.000 M²	R$ 169,59	R$ 169.590,00
0013	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	PRÓPIA	1.000 M²	R$ 68,59	R$ 68.590,00
0017	EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO	-	PRÓPIA	5.000 M	R$ 144,99	R$ 724.950,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 5.920.039,00

M S CONSTRUTORA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 37.830.316/0001-10 - Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro - CEP: 89680000 - UF: SC - Município: Irani - Telefone: (49) 98843-6657

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	meio fio	diversos	15.000 M	R$ 38,99	R$ 584.850,00
0002	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	meio fio	diversos	3.000 M	R$ 38,99	R$ 116.970,00
0003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	diversos	diversos	22.500 M²	R$ 2,45	R$ 55.125,00
0014	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	diversos	diversos	6.000 M²	R$ 35,00	R$ 210.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:51.
Código verificador: BD1E61

0015	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	LAJOTA	diversos	4.000 M²	R$ 114,93	R$ 459.720,00
0016	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	LAJOTA	diversos	4.000 M²	R$ 124,94	R$ 499.760,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 1.926.425,00

Valor Total: R$ 7.846.464,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:51.
Código verificador: BD1E61

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE06/2025

0001 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | Valor de Referência: 45,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 31,99	15.000	CM	cm	ME	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	03.283.133/0001-00	R$ 32,00	15.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
RG ESCAVACOES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	37.235.536/0001-04	R$ 35,09	15.000	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	PRÓPRIA	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 38,99	15.000	meio fio	diversos	EPP/SS	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 44,18	15.000	MEIO FIO13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 45,90	15.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	15.000	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0002 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | Valor de Referência: 52,01

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 38,80	3.000	CM	cm	ME	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	03.283.133/0001-00	R$ 38,92	3.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
RG ESCAVACOES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	37.235.536/0001-04	R$ 38,95	3.000	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO	PRÓPRIA	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 38,99	3.000	meio fio	diversos	EPP/SS	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 50,06	3.000	MEIO FIO 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 52,01	3.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	3.000	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0003 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | Valor de Referência: 2,62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 2,34	22.500	CM	CM	ME	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	03.283.133/0001-00	R$ 2,35	22.500	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 2,45	22.500	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 2,52	22.500	-	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 2,62	22.500	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	22.500	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0004 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | Valor de Referência: 953,72

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 891,99	3.000	CONCRETO USINADO C20	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 892,00	3.000	CM	CM	ME	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 911,50	3.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 953,72	3.000	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 953,72	3.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:52.
Código verificador: BD1E64

0005 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Valor de Referência: 76,35

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 72,34	10.000	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 72,35	10.000	CM	CM	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 76,35	10.000	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 76,35	10.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 76,35	10.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	10.000	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0006 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA | Valor de Referência: 192,58

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 185,20	2.100	ALAMBRADO METALICO	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 185,25	2.100	CM	CM	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 192,58	2.100	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 192,58	2.100	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 192,58	2.100	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	2.100	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0007 - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Valor de Referência: 116,91

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 105,00	2.100	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 105,99	2.100	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 116,91	2.100	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 116,91	2.100	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 116,91	2.100	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	2.100	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0008 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. | Valor de Referência: 92,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 80,10	5.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 80,19	5.000	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 92,07	5.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 92,07	5.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	5.000	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0009 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. | Valor de Referência: 78,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 72,88	5.000	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 72,89	5.000	CM	CM	ME	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 78,43	5.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:52.
Código verificador: BD1E64

A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 78,43	5.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	R$ 10.000,00	5.000	PROPRIA	PROPRIA	EPP/SS	Sim

0010 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. | Valor de Referência: 100,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 94,99	1.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 97,02	1.000	PAVAER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 100,80	1.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 100,80	1.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim

0011 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. | Valor de Referência: 86,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 83,64	1.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 83,67	1.000	PAVER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 86,93	1.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 86,93	1.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim

0012 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. | Valor de Referência: 176,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 169,57	1.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 169,59	1.000	PARALELEPIPEDO	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 176,20	1.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não

0013 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | Valor de Referência: 71,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 68,00	1.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 68,59	1.000	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 71,27	1.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não

0014 - MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO | Valor de Referência: 41,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 35,00	6.000	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 37,65	6.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 39,52	6.000	-	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 41,07	6.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não

0015 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Valor de Referência: 130,99

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 114,93	4.000	LAJOTA	diversos	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 119,99	4.000	CM	CM	ME	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:52.
Código verificador: BD1E64

APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 121,99	4.000	PISO TACTIL 40X40	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 130,99	4.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 130,99	4.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim

0016 - PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Valor de Referência: 145,44

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 124,94	4.000	LAJOTA	diversos	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 124,95	4.000	CM	CM	ME	Sim
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 124,99	4.000	PISO TACTIL 25X25	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 145,44	4.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 145,44	4.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim

0017 - EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO | Valor de Referência: 159,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
APEX SOLUCOES LTDA	55.037.898/0001-64	R$ 144,99	5.000	-	PRÓPIA	EPP/SS	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.233.225/0001-70	R$ 145,00	5.000	CM	CM	ME	Sim
M S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10	R$ 150,00	5.000	diversos	diversos	EPP/SS	Sim
C.BRASIL SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E TRANSPORTES EIRELI	10.745.254/0001-92	R$ 159,12	5.000	n/a	n/a	Ltda/Eireli	Não
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	R$ 159,12	5.000	a.f construcoes	o mesmo	ME	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:52.
Código verificador: BD1E64

Relatório de Proposta Comercial

M S CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:	37.830.316/0001-10
Telefone:	(49) 98843-6657
E-mail:	msconstrutora37@hotmail.com
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	MICHAEL SPRICIGO
CPF representante legal:	10080027989
E-mail representante legal:	msconstrutora37@hotmail.com

Propostas Definitivas

M S CONSTRUTORA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	meio fio	diversos	15.000	R$ 38,99	R$ 584.850,00
0002	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	meio fio	diversos	3.000	R$ 38,99	R$ 116.970,00
0003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	diversos	diversos	22.500	R$ 2,45	R$ 55.125,00
0014	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO / CONSERTO / REPARO EM BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	diversos	diversos	6.000	R$ 35,00	R$ 210.000,00
0015	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	LAJOTA	diversos	4.000	R$ 114,93	R$ 459.720,00
0016	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	LAJOTA	diversos	4.000	R$ 124,94	R$ 499.760,00
			TOTAL	54.500		R$ 1.926.425,00

APEX SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ:	55.037.898/0001-64
Telefone:	(49) 9823-0677
E-mail:	apexsolucoes.rh@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	ADAVILSON DOS SANTOS
CPF representante legal:	00689452993
E-mail representante legal:	apexsolucoes.rh@gmail.com

Propostas Definitivas

APEX SOLUCOES LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:51.
Código verificador: BD1E65

0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	CONCRETO USINADO C20	PRÓPIA	3.000	R$ 891,99	R$ 2.675.970,00
0005	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	10.000	R$ 72,34	R$ 723.400,00
0006	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUA	ALAMBRADO METALICO	PRÓPIA	2.100	R$ 185,20	R$ 388.920,00
0007	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MOURÃO 2,30	PRÓPIA	2.100	R$ 105,99	R$ 222.579,00
0008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000	R$ 80,19	R$ 400.950,00
0009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVER NATURAL 20X10X06	PRÓPIA	5.000	R$ 72,88	R$ 364.400,00
0010	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVAER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000	R$ 97,02	R$ 97.020,00
0011	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM.	PAVER COLORIDO 20X10X06	PRÓPIA	1.000	R$ 83,67	R$ 83.670,00
0012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	PARALELEPIPEDO	PRÓPIA	1.000	R$ 169,59	R$ 169.590,00
0013	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	PRÓPIA	1.000	R$ 68,59	R$ 68.590,00
0017	EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO	-	PRÓPIA	5.000	R$ 144,99	R$ 724.950,00
			TOTAL	36.200		R$ 5.920.039,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:21:51.
Código verificador: BD1E65