

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JOHANN	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI
--	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO JOHANN				
1.	RUA HENRIQUE KAPPKE		-	
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	2,4 x 1,2
1.2.	IMPRIMAÇÃO		-	
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	850,85	
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
1.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	850,85	
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-	
1.4.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	106,78	2,51 ton/m³ - esp=5cm
2.	RUA ANTONIO JOHANN FILHO		-	
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
2.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.832,60	
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
2.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.832,60	
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-	
2.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	355,49	2,51 ton/m³ - esp=5cm
3.	RUA DOMINGOS BERTOCHO		-	
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
3.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.243,15	
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
3.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.243,15	
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-	
3.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	281,52	2,51 ton/m³ - esp=5cm
4.	RUA AMABILE ZENARO		-	
4.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
4.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.491,56	
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
4.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.491,56	
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-	
4.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	312,69	2,51 ton/m³ - esp=5cm
5.	RUA ROSALINO RODRIGUES		-	
5.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
5.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.682,64	
5.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
5.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.682,64	
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-	
5.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	336,67	2,51 ton/m³ - esp=5cm
6.	RUA ELÍRIO DE GREGORI		-	
6.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
6.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.805,50	
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
6.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.805,50	
6.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-	

Agrupador de Eventos	RUA HENRIQUE KAPPKE	RUA ANTONIO JOHANN FILHO
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2
	79.831,00	261.090,94
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	2,88	
IMPRIMAÇÃO	850,85	
PINTURA DE LIGAÇÃO	850,85	
CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	106,78	
IMPRIMAÇÃO		2.832,60
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.832,60
CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		355,49
IMPRIMAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		
IMPRIMAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		
IMPRIMAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JOHANN

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO JOHANN				
6.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	352,09	2,51 ton/m³ - esp=5cm

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

RUA HENRIQUE KAPPE	RUA ANTONIO JOHANN FILHO
1	2
79.831,00	261.090,94

IRANI/SC

Local

sexta-feira, 24 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **TÁIS VICENZI SCHNEIDER**

CREA/CAU: 162.172-3

ART/RRT: 8716617-2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JOHANN	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA DOMINGOS BERTOCHO	RUA AMABILE ZENARO	RUA ROSALINO RODRIGUES	RUA EILÍRIO DE GREGORI	7
				3	4	5	6	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO JOHANN								
1.	RUA HENRIQUE KAPPKE		-	206.762,82	229.656,28	247.268,53	258.593,70	
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88					
1.2.	IMPRIMAÇÃO		-					
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	850,85					
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-					
1.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	850,85					
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-					
1.4.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	106,78					
2.	RUA ANTONIO JOHANN FILHO		-					
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-					
2.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.832,60					
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-					
2.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.832,60					
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-					
2.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	355,49					
3.	RUA DOMINGOS BERTOCHO		-					
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-					
3.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.243,15	2.243,15				
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-					
3.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.243,15	2.243,15				
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-					
3.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	281,52	281,52				
4.	RUA AMABILE ZENARO		-					
4.1.	IMPRIMAÇÃO		-					
4.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.491,56		2.491,56			
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-					
4.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.491,56		2.491,56			
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-					
4.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	312,69		312,69			
5.	RUA ROSALINO RODRIGUES		-					
5.1.	IMPRIMAÇÃO		-					
5.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.682,64			2.682,64		
5.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-					
5.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.682,64			2.682,64		
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-					
5.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	336,67			336,67		
6.	RUA EILÍRIO DE GREGORI		-					
6.1.	IMPRIMAÇÃO		-					
6.1.1.	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.805,50				2.805,50	
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-					
6.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.805,50				2.805,50	
6.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JOHANN	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA DOMINGOS BERTOCHO 3	RUA AMABILE ZENARO 4	RUA ROSALINO RODRIGUES 5	RUA ELÍRIO DE GREGORI 6	7			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO JOHANN				206.762,82	229.656,28	247.268,53	258.593,70				
6.3.1.	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	352,09				352,09				

IRANI/SC
Local

sexta-feira, 24 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3
ART/RRT: 8716617-2