



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRANI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GRIZA - ETAPA 01 E 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA ÂNGELA GRIZA, RUA NELSON GRIZA, RUA DELINA PERONDI, RUA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IRANI/SC	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA ÂNGELA GRIZA, RUA NELSON GRIZA, RUA DELINA PERONDI, RUA HENRIQUE KAPPKE, RUA FRANCISCO ANTÔNIO</b>									<b>1.908.361,66</b>	
<b>1.</b>			<b>ETAPA 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA ÂNGELA GRIZA</b>					-	<b>157.866,10</b>	
<b>1.1.</b>			<b>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>1.405,90</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	400,00	BDI 1	488,16	1.405,90	RA
<b>1.2.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO</b>					-	<b>16.006,67</b>	
1.2.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	1.697,42	7,73	BDI 1	9,43	16.006,67	RA
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					-	<b>5.652,41</b>	
1.3.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	1.697,42	2,73	BDI 1	3,33	5.652,41	RA
<b>1.4.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q</b>					-	<b>134.801,12</b>	
1.4.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	213,03	518,50	BDI 1	632,78	134.801,12	RA
<b>2.</b>			<b>ETAPA 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA NELSON GRIZA</b>					-	<b>301.522,26</b>	
<b>2.1.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO</b>					-	<b>30.847,60</b>	
2.1.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	3.271,22	7,73	BDI 1	9,43	30.847,60	RA
<b>2.2.</b>			<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					-	<b>10.893,16</b>	
2.2.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	3.271,22	2,73	BDI 1	3,33	10.893,16	RA
<b>2.3.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q</b>					-	<b>259.781,50</b>	
2.3.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	410,54	518,50	BDI 1	632,78	259.781,50	RA
<b>3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO RUA DELINA PERONDI</b>					-	<b>62.053,62</b>	
<b>3.1.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO</b>					-	<b>6.348,28</b>	
3.1.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	673,20	7,73	BDI 1	9,43	6.348,28	RA
<b>3.2.</b>			<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					-	<b>2.241,76</b>	
3.2.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	673,20	2,73	BDI 1	3,33	2.241,76	RA
<b>3.3.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q</b>					-	<b>53.463,58</b>	
3.3.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	84,49	518,50	BDI 1	632,78	53.463,58	RA
<b>4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO RUA HENRIQUE KAPPKE</b>					-	<b>167.382,08</b>	
<b>4.1.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO</b>					-	<b>17.124,41</b>	
4.1.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	1.815,95	7,73	BDI 1	9,43	17.124,41	RA
<b>4.2.</b>			<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					-	<b>6.047,11</b>	
4.2.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	1.815,95	2,73	BDI 1	3,33	6.047,11	RA
<b>4.3.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q</b>					-	<b>144.210,56</b>	
4.3.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	227,90	518,50	BDI 1	632,78	144.210,56	RA
<b>5.</b>			<b>RUA FRANCISCO ANTÔNIO GRIZA</b>					-	<b>207.094,14</b>	
<b>5.1.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO</b>					-	<b>21.187,32</b>	
5.1.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.246,80	7,73	BDI 1	9,43	21.187,32	RA
<b>5.2.</b>			<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					-	<b>7.481,84</b>	
5.2.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.246,80	2,73	BDI 1	3,33	7.481,84	RA
<b>5.3.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q</b>					-	<b>178.424,98</b>	
5.3.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	281,97	518,50	BDI 1	632,78	178.424,98	RA
<b>6.</b>			<b>ETAPA 02 - PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>1.012.443,46</b>	
<b>6.1.</b>			<b>Etapa 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA ÂNGELA GRIZA</b>					-	-	
<b>6.2.</b>			<b>IMPRIMAÇÃO</b>					-	<b>27.133,88</b>	

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRANI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GRIZA - ETAPA 01 E 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA ÂNGELA GRIZA, RUA NELSON GRIZA, RUA DELINA PERONDI, RUA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IRANI/SC	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA ÂNGELA GRIZA, RUA NELSON GRIZA, RUA DELINA PERONDI, RUA HENRIQUE KAPPKE, RUA FRANCISCO ANTÔNIO</b>									<b>1.908.361,66</b>	
6.2.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.877,40	7,73	BDI 1	9,43	27.133,88	RA
6.3.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	9.581,74	
6.3.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.877,40	2,73	BDI 1	3,33	9.581,74	RA
6.4.			CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q					-	228.503,19	
6.4.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	361,11	518,50	BDI 1	632,78	228.503,19	RA
6.5.			<b>Etapa 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA SANTO ANTÔNIO</b>					-	-	
6.6.			IMPRIMAÇÃO					-	30.556,03	
6.6.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	3.240,30	7,73	BDI 1	9,43	30.556,03	RA
6.7.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	10.790,20	
6.7.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	3.240,30	2,73	BDI 1	3,33	10.790,20	RA
6.8.			CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q					-	257.326,31	
6.8.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	406,66	518,50	BDI 1	632,78	257.326,31	RA
6.9.			<b>Etapa 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO ANTÔNIO GRIZA</b>					-	25.833,49	
6.9.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.739,50	7,73	BDI 1	9,43	25.833,49	RA
6.10.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	9.122,54	
6.10.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.739,50	2,73	BDI 1	3,33	9.122,54	RA
6.11.			CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q					-	217.556,09	
6.11.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	343,81	518,50	BDI 1	632,78	217.556,09	RA
6.12.			<b>Etapa 02 - TRAVESSA ÂNGELA NELSON</b>					-	-	
6.13.			IMPRIMAÇÃO					-	20.056,01	
6.13.1.	Cotação	01	IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.126,83	7,73	BDI 1	9,43	20.056,01	RA
6.14.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	7.082,34	
6.14.1.	Cotação	02	PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2.126,83	2,73	BDI 1	3,33	7.082,34	RA
6.15.			CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q					-	168.901,64	
6.15.1.	Cotação	03	CAPA ASFÁLTICA CBUQ - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	TON	266,92	518,50	BDI 1	632,78	168.901,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC  
Local

Responsável Técnico



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRANI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GRIZA - ETAPA 01 E 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA ÂNGELA GRIZA, RUA NELSON GRIZA, RUA DELINA PERONDI, RUA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IRANI/SC	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA ÂNGELA GRIZA, RUA NELSON GRIZA, RUA DELINA PERONDI, RUA HENRIQUE KAPPKKE, RUA FRANCISCO ANTÔNIO									1.908.361,66

sexta-feira, 24 de março de 2023

Data

Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER  
CREA/CAU: 162.172-3  
ART/RRT: 8716617-2

RECURSO  
←