

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Concorrência por Menor Preço - CC2/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DA RUA MARANATA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS A ESTE TERMO.	325.554,48	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DA RUA SÃO JOÃO DO BAIRRO CENTRO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS A ESTE TERMO.	128.138,77	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DAS RUAS GETÚLIO VARGAS E ZACARIAS DALLA COSTA DO BAIRRO CENTRO E NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS A ESTE TERMO.	243.309,73	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	697.002,98				
0002							
	0001	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DAS RUAS DO BAIRRO ALTO IRANI, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS A ESTE TERMO.	644.573,77	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	644.573,77				
0003							
	0001	EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS A ESTE TERMO.	513.571,51	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	513.571,51				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/04/2024 - 14:58	PL74.2024 - CC2.2024 - Asfalto Bairro Santo Antonio, Alto Irani e Centro.pdf
16/04/2024 - 14:58	Projeto Básico - Pavimentação - Bairro Santo Antonio, Centro, N S Aparecida.rar
16/04/2024 - 15:17	RRT_PROJETO_MEMORIAL_ORCAMENTO_ALINE.pdf
22/04/2024 - 16:37	Arquitetônico - Pavimentação - Bairro Santo Antonio, Centro, N S Aparecida.rar
03/05/2024 - 08:53	ARQ_ZACARIAS_DALLA_COSTA_2024_assinado.pdf
03/05/2024 - 08:53	ARQ_02_ZACARIAS_DALLA_COSTA_2024_assinado.pdf
03/05/2024 - 08:54	ARQ_03_ZACARIAS_DALLA_COSTA_2024_assinado (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
06/06/2024 - 09:53:09	Negociação aberta para o processo CC2/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,3 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/06/2024 - 09:58:41		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 09:59:08		Você recebeu uma nova negociação no lote 0002 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 10:00:03		Você recebeu uma nova negociação no lote 0003 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 11:16:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 11:16:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 11:16:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 14:32:29	Documentos solicitados para o processo CC2/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 15:05:56	Envio de Propostas Readequadas CC2/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 06/06/2024 às 15:06.
06/06/2024 - 15:06:44	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 15:51:25	Envio de Propostas Readequadas CC2/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:51.
07/06/2024 - 15:54:31	Envio de Propostas Readequadas CC2/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:54.
07/06/2024 - 15:54:44	Envio de Propostas Readequadas CC2/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:54.
07/06/2024 - 15:57:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 15:58:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 15:59:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo CC2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

SETEP CONSTRUCOES S.A - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 83.665.141/0001-50 - Endereço: R FRANCISCO MARTINHAGO - CEP: 88810500 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 2102-5100

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO RUA MARANATA - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CENTRO E ALTO IRANI					
	0001	Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, da rua Maranata do bairro Nossa Senhora Aparecida, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.	N/C	N/C	1 SVÇ	258.178,92	258.178,92
	0002	Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, da rua São João do bairro Centro, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.	N/C	N/C	1 SVÇ	101.734,83	101.734,83
	0003	Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, das ruas Getúlio Vargas e Zacarias Dalla Costa do bairro Centro e Nossa Senhora Aparecida, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.	N/C	N/C	1 SVÇ	190.718,23	190.718,23
		TOTAL DO LOTE					R\$ 550.631,98
0002		LOTE 2: PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI					



0001	Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, das ruas do bairro Alto Irani, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.	N/C	N/C	1 SVÇ	509.210,76	509.210,76
TOTAL DO LOTE						R\$ 509.210,76
0003	LOTE 3: PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO					
0001	Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, das ruas do bairro Santo Antônio, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.	N/C	N/C	1 SVÇ	405.719,57	405.719,57
TOTAL DO LOTE						R\$ 405.719,57
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.465.562,31

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, da rua Maranata do bairro Nossa Senhora Aparecida, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	03/06/2024 - 05:33:35	N/C	N/C	1	R\$325.554,48	R\$ 325.554,48	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	04/06/2024 - 09:49:36	N/C	N/C	1	R\$325.554,48	R\$ 325.554,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, da rua São João do bairro Centro, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	03/06/2024 - 05:34:07	N/C	N/C	1	R\$128.138,77	R\$ 128.138,77	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	04/06/2024 - 09:50:03	N/C	N/C	1	R\$128.138,77	R\$ 128.138,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, das ruas Getúlio Vargas e Zacarias Dalla Costa do bairro Centro e Nossa Senhora Aparecida, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	03/06/2024 - 05:35:24	N/C	N/C	1	R\$243.309,73	R\$ 243.309,73	Não



VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	04/06/2024 - 09:50:44	N/C	N/C	1	R\$243.309,73	R\$ 243.309,73	Não
-----------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---	---------------	----------------	-----

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, das ruas do bairro Alto Irani, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	03/06/2024 - 05:36:14	N/C	N/C	1	R\$644.573,77	R\$ 644.573,77	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	04/06/2024 - 09:51:33	N/C	N/C	1	R\$644.573,77	R\$ 644.573,77	Não

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Empreitada global para execução de pavimentação asfáltica, das ruas do bairro Santo Antônio, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	03/06/2024 - 05:37:21	N/C	N/C	1	R\$513.571,51	R\$ 513.571,51	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	04/06/2024 - 09:52:05	N/C	N/C	1	R\$513.571,51	R\$ 513.571,51	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	60 dias
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO RUA MARANATA - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CENTRO E ALTO IRANI

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 05:35:24	697.002,98 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/06/2024 - 09:50:44	697.002,98 (proposta)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:26:38	690.032,95	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:41:09	613.362,63	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:42:28	550.632,35 (lance oculto)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
06/06/2024 - 09:58:41	550.631,98	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido

0002 - LOTE 2: PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 05:36:14	644.573,77 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/06/2024 - 09:51:33	644.573,77 (proposta)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:26:47	638.128,03	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:41:27	509.213,28 (lance oculto)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
06/06/2024 - 09:41:45	567.224,92 (lance oculto)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:59:08	509.210,76	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido

0003 - LOTE 3: PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 05:37:21	513.571,51 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido



04/06/2024 - 09:52:05	513.571,51 (proposta)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:26:56	508.435,79	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 09:41:06	405.721,49 (lance oculto)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUcoes S.A	Válido
06/06/2024 - 09:42:04	451.942,91 (lance oculto)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
06/06/2024 - 10:00:03	405.719,57	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUcoes S.A	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/06/2024 - 16:10	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO RUA MARANATA - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CENTRO E ALTO IRANI

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SETEP CONSTRUcoes S.A	83.665.141/0001-50	Arrematante	550.631,98
2º	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	Classificado	613.362,63

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE 2: PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SETEP CONSTRUcoes S.A	83.665.141/0001-50	Arrematante	509.210,76
2º	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	Classificado	567.224,92

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE 3: PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SETEP CONSTRUcoes S.A	83.665.141/0001-50	Arrematante	405.719,57
2º	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	Classificado	451.942,91

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/04/2024 - 15:19:51	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: legislação aplicada..
22/04/2024 - 16:37:18	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Arquitetônico - Pavimentação - Bairro Santo Antonio, Centro, N S Aparecida.rar) em 22/04/2024 às 16:37.
03/05/2024 - 08:53:40	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ARQ_ZACARIAS_DALLA_COSTA_2024_assinado.pdf) em 03/05/2024 às 08:53.
03/05/2024 - 08:53:56	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ARQ_02_ZACARIAS_DALLA_COSTA_2024_assinado.pdf) em 03/05/2024 às 08:53.
03/05/2024 - 08:54:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ARQ_03_ZACARIAS_DALLA_COSTA_2024_assinado (1).pdf) em 03/05/2024 às 08:54.
06/06/2024 - 09:21:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/06/2024 - 09:21:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/06/2024 - 09:21:12	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/06/2024 - 09:21:12	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/06/2024 - 09:21:12	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/06/2024 - 09:21:21	Presidente da Comissão	Bom dia! Daremos início à sessão.



06/06/2024 - 09:21:26	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
06/06/2024 - 09:21:30	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
06/06/2024 - 09:21:32	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
06/06/2024 - 09:36:28	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
06/06/2024 - 09:36:31	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
06/06/2024 - 09:36:34	Sistema	O lote 0003 entrou em tempo aleatório.
06/06/2024 - 09:40:31	Sistema	Para o lote 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/06/2024 às 09:45:32.
06/06/2024 - 09:41:05	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/06/2024 às 09:46:05.
06/06/2024 - 09:42:08	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/06/2024 às 09:47:08.
06/06/2024 - 09:42:08	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 697.002,98
06/06/2024 - 09:45:32	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0003 foi encerrada em 06/06/2024 às 09:45:32.
06/06/2024 - 09:45:32	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
06/06/2024 - 09:46:05	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 06/06/2024 às 09:46:05.
06/06/2024 - 09:46:05	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
06/06/2024 - 09:47:08	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 06/06/2024 às 09:47:08.
06/06/2024 - 09:47:08	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/06/2024 - 09:53:09	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SETEP CONSTRUÇÕES S.A - DEMAIS com lance de R\$ 550.632,35.
06/06/2024 - 09:53:09	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante SETEP CONSTRUÇÕES S.A - DEMAIS com lance de R\$ 509.213,28.
06/06/2024 - 09:53:09	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante SETEP CONSTRUÇÕES S.A - DEMAIS com lance de R\$ 405.721,49.
06/06/2024 - 09:53:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
06/06/2024 - 09:53:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 06/06/2024 às 11:53.
06/06/2024 - 09:55:13	Presidente da Comissão	No prazo de negociação deverá a empresa enviar a proposta readequada
06/06/2024 - 09:58:41	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 550.631,98.
06/06/2024 - 09:59:08	Sistema	O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 509.210,76.
06/06/2024 - 10:00:03	Sistema	O Lote 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 405.719,57.
06/06/2024 - 11:16:09	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/06/2024 - 11:16:23	Sistema	A proposta readequada do lote 0002 foi anexada ao processo.
06/06/2024 - 11:16:40	Sistema	A proposta readequada do lote 0003 foi anexada ao processo.
06/06/2024 - 11:35:10	Presidente da Comissão	Suspenderei para o almoço. Retomamos às 14h
06/06/2024 - 14:05:43	Presidente da Comissão	Retomaremos a sessão
06/06/2024 - 14:06:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 06/06/2024 às 14:16.
06/06/2024 - 14:06:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 06/06/2024 às 14:16.
06/06/2024 - 14:06:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 06/06/2024 às 14:16.
06/06/2024 - 14:32:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 14:32:29	Sistema	Motivo: Fixo o prazo de 2 horas para envio dos documentos de habilitação, podendo a empresa renunciar ao prazo caso entenda que a documentação já foi enviada de forma completa.
06/06/2024 - 14:34:58	F. SETEP CONSTRUÇÕES S.A	Documentação Lote 0001: Boa tarde, a documentação já foi enviada juntamente com a proposta do lote 1
06/06/2024 - 15:05:10	Presidente da Comissão	Certo.
06/06/2024 - 15:05:24	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SETEP CONSTRUÇÕES S.A no lote 0001.
06/06/2024 - 15:05:24	Sistema	Motivo: Documentação encaminhada.
06/06/2024 - 15:05:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 06/06/2024 às 15:06.
06/06/2024 - 15:06:09	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo presidente de comissão.
06/06/2024 - 15:06:09	Sistema	Motivo: .
06/06/2024 - 15:06:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 15:06:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 15:06:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 15:07:08	Presidente da Comissão	Pode desconsiderar o prazo aberto, houve um bug no sistema
06/06/2024 - 15:31:20	Presidente da Comissão	Suspenderei a sessão para realizar a conferência da documentação
06/06/2024 - 15:31:28	Presidente da Comissão	retomarei amanhã, às 11h.
07/06/2024 - 14:35:03	Presidente da Comissão	Boa tarde! Em virtude de problemas sistêmicos não foi possível retomar a sessão às 11h. A fim de não causar prejuízos à publicidade dos atos, em especial à eventual intenção de recurso, informo que reabrirei a sessão às 15h.



07/06/2024 - 15:01:11	Presidente da Comissão	Retomaremos a sessão.
07/06/2024 - 15:51:25	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:51.
07/06/2024 - 15:54:31	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:54.
07/06/2024 - 15:54:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:54.
07/06/2024 - 15:57:05	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/06/2024 - 15:57:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
07/06/2024 - 15:57:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor SETEP CONSTRUÇOES S.A.
07/06/2024 - 15:58:33	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
07/06/2024 - 15:58:35	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
07/06/2024 - 15:58:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
07/06/2024 - 15:59:08	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor SETEP CONSTRUÇOES S.A.
07/06/2024 - 15:59:10	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
07/06/2024 - 15:59:17	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
07/06/2024 - 15:59:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
07/06/2024 - 15:59:52	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor SETEP CONSTRUÇOES S.A.
07/06/2024 - 15:59:54	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
07/06/2024 - 16:00:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:10.
07/06/2024 - 16:00:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:10.
07/06/2024 - 16:00:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 16:10.
07/06/2024 - 16:12:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/06/2024 - 16:29:16	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
07/06/2024 - 16:29:16	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
07/06/2024 - 16:29:16	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Vanderlei Canci.
07/06/2024 - 16:29:21	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Vanderlei Canci.
07/06/2024 - 16:29:21	Sistema	O Lote 0002 foi homologado por Vanderlei Canci.
07/06/2024 - 16:29:21	Sistema	O Lote 0003 foi homologado por Vanderlei Canci.

Mudanças de Presidente de Comissão

Nome	Alterado Em
Graciele Ricci Lemes	22/04/2024 - 07:44:28

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO	22/04/2024 - 07:44:33
RUBIA MAGNABOSCO	22/04/2024 - 07:44:33

JUSSIMARA ANTONIA ROSSI

Apoio

Graciele Ricci Lemes

Presidente



Divane Gasparini
Substituto

