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1. IDENTIFICAÇÃO 

Dados da Obra 

Descrição da Obra: Subestação de Medição em Baixa Tensão com Transformador em Poste 

Aéreo; Endereço: Rua Governador Ivo Silveira, Irani/SC, CEP:89680-000 

ART: 9231789-5 

 

Dados do contratante 

Proprietário: Município de Irani 

CNPJ: 82.939.455/0001-31 

Endereço: Rua João Polmann, Irani/SC, CEP:89680-000 

Responsável Técnico 

Juliana Vanuza de Jesus 

CREA-RS: 261708 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

2.1  OBJETIVO E LOCALIZAÇÃO 

O presente memorial visa descrever as diretrizes e especificações dos materiais e 

técnicas construtivas a serem empregados na execução da cabine de medição para 

atendimento da nova subestação, localizado na rua Governador Ivo Silveira, Irani/SC.  

 

2.2  DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

O projeto é composto pela seguinte documentação: 

 Anotação de responsabilidade técnica (ART); 

 Plantas; 

 Memorial técnico descritivo. 

 

2.3  VERIFICAÇÃO DO PROJETO 

• Compete a empresa construtora ou construtor, fazer um completo estudo dos 

projetos e especificações fornecidas.   

• Quaisquer contrariedades, omissões e discrepâncias às normas técnicas, e 

regulamentos, deverá fazer imediata comunicação ao autor dos projetos. 

• Após a revisão e necessárias correções, a firma construtora ou o construtor assumirá 

a responsabilidade integral do projeto executado.  

 

2.4 PRECEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES 

• Em caso de divergências entre cotas e dimensões de desenho medidos em escala, 

prevalecerão as cotas.   

• Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre 

os de maior escala. 

• Modificações ou alterações do projeto e especificações não poderão ser feitas sem 

prévia autorização do autor dos projetos. 

 

 

 

mailto:administrativo@sigmaijui.com.br


  SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS – EPP 

                                   CNPJ: 19.780.730/0001-80 
                                  CREA-RS: 212309 

 

Página 5 de 8 

 

 Rua 19 de Outubro, 479 – Centro – Ijuí/RS – CEP: 98700-000 
 Fone: (55) 3024-0137     E-mail: administrativo@sigmaijui.com.br   

 

3. ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

3.1 INSTALAÇÃO DA OBRA 

• LOCAÇÃO: 

A obra deve ser locada com máxima exatidão e o gabarito deve ficar alinhado com a 

obra e conferir com a trena o esquadro após a marcação externa. O gabarito é executado 

cravando um pontalete de madeira com distância máxima de 200cm, após, prega-se uma 

guia de madeira de 2,5x12cm na vertical, ficando alinhada na parte superior dos pontaletes, 

onde será pregado uma guia de madeira de 5cm na parte superior da guia vertical e dos 

pontaletes, onde será feita a marcação da obra. A trena será fixada no início do gabarito de 

medição e somam-se as medidas de cada peça marcando no gabarito da obra. Deve-se 

transportar as medidas para o lado oposto marcando as mesmas medidas com letras e 

pregos no gabarito. Nunca deverá ser retirado a trena do seu ponto de início.  

• INFRAESTRUTURA: 

Serão executadas sapatas isoladas de concreto nas extremidades da edificação, com 

dimensão de 60x60x60cm. 

Após a escavação do solo e demarcação do local e o solo devidamente compactado, 

deve-se colocar uma camada de concreto magro no fundo do terreno e chapiscar em suas 

laterais, essa camada deve ser de 5cm de espessura.  

Após isso deve-se fazer a marcação dos pilares, fixando estacas de madeira, e os 

espaçadores na superfície de apoio onde foi aplicado o concreto. Insere-se então a 

armação, e por fim é feita a concretagem da sapata.  

Concretagem das sapatas com concreto no traço 1:4:4 (cimento:areião:brita) FCK 

30MPA. Serão utilizadas 6 barras de aço Ø10mm c/15 nas sapatas.  
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Será executado viga de fundação em todas as paredes do entorno, sendo utilizado 4 

barras de aço de 10,00 mm e estribo Ø 5mm a cada 20cm, com recobrimento mínimo do 

concreto em relação a armadura de 2,5cm.  

As formas serão executadas em tábuas de madeira e devem ser alinhadas fixadas 

em estacas de madeira cravadas no solo a cada 50cm, após coloca-se uma camada de 

argamassa de 2cm no fundo da forma de madeira para não permitir a saída do concreto no 

momento da concretagem com vibrador, regular com gabarito deixando vão livre mínimo do 

tamanho da viga especificado na planta de fundações, para a devida a concretagem da viga.  

Após a colocação da armadura colocar as gravatas de guia de madeira de 2,5x6cm 

a cada 50cm de distância, deve ser utilizado o separador nas armaduras sendo colocados 

no momento da concretagem e sendo retirado na medida que vai sendo concretado.  

Será utilizado concreto usinado 25 Mpa para vigas. Para o adensamento do concreto 

é imprescindível a utilização do vibrador.  

Será utilizado pilares pré-moldados de 15x15cm. 

No canteiro de obra é necessário que as barras de aço, que serão utilizados na obra 

fiquem armazenados acima do solo 40cm sendo construído um estrado de madeira para 

evitar contato com o solo. 

Para a dobra das barras de aço, utiliza-se uma chapa de ferro com pinos com 

distância para cada diâmetro e chave apropriada, a dobra é feita no esquadro sem 

necessidade de gancho. 

 

• IMPERMEABILIZAÇÃO: 

Na face superior das vigas de fundação e na face interna até contar 10cm da parte 

superior para baixo. Serão impermeabilizados com 3 demãos de impermeabilizante aplicado 
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com broxa. Nas paredes e reboco externo será utilizado aditivo impermeabilizante líquido 

com dosagem especificada pelo fabricante, na argamassa de levantamento da alvenaria e 

na argamassa de reboco até a altura de 100cm. 

3.2 PAREDES 

As paredes serão executadas com placas em pré-moldado de 10cm, com aplicação 

de fundo selador e tinta, ficando com espessura final de 10cm.  

A execução deve seguir a boa técnica, sendo necessário seguir os padrões de 

execução da empresa de pré-moldados.  

 

3.3 PISO 

O piso será em concreto armado FCK=20MPA, com espessura final de 14cm.  

3.4 COBERTURA 

O forro será em laje com vigotas pré-moldadas com enchimento em tavela cerâmica, 

apoiada em vigas e pilares, possuindo armaduras longitudinais e transversais, composta 

por concreto 25Mpa, até completar a espessura final de 10cm e aplicação de chapisco, 

emboço e reboco.  

Também será feita a aplicação de impermeabilizante (manta líquida acrílica vedapren 

vedacit), o qual rende 1,2kg/m² para áreas expostas. Antes de iniciar a aplicação do 

impermeabilizante, o substrato deve estar limpo, seco, íntegro e sem impregnação de 

produtos que prejudiquem sua aderência. O vedacit é aplicado com pincel, trincha, rolo de 

textura intensa, rolo de lã de carneiro ou airless profissional. Deve ser aplicado em 3 demãos 
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e entre elas deve deixar um intervalo mínimo de 4 horas em áreas externa, à temperatura 

de 25 °C e 50% de umidade relativa do ar, respeitando o consumo mínimo por m². 

 

 
 

3.5 PINTURA 

Será feita a aplicação de duas demãos de selador acrílico e duas demãos de tinta 

acrílica semi-brilho, e cor a definir com o contratante. 

 

4.  RELAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A relação de materiais e mão de obra apresentada nas planilhas é orientativa, 

devendo a empresa executora conferir e considerar todos os materiais necessários para a 

entrega da obra completa e em perfeitas condições de funcionamento. 

 

 

 

 

Ijuí, 19 de julho de 2024. 

 

 

 

Juliana Vanuza de Jesus 
Eng. Civil CREA – RS: 261708 

 

Município de Irani 
CNPJ: 82.939.455/0001-31 
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