CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

) Co N C I SA Rua Sé&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecé (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA visete: www.concisa.eng.br
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
Objeto: PAVIMENTAGAO ASFALTICA BDI 1: 22,04%
Endereco:  Rua Lot Zenaro Ivandro e Rua Monge Joao Maria BDI 2 0,00 %
Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024 Validade da proposta 25/02/2025 REV 00

SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)
PROCESSO LICITATORIO
Valor Unitario Valor Unitario

Descricao Unid. </BDI BDI /BDI Valor Total

RUA FRANCIANE DEOLA
10 [IMPRIMAGAO \ \ \ \ \

2.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 | M2 | 418500 |R$ 4,26 | 22,04% | R$ 520 | R$ 21.762,00
Total item R$ 21.762,00
3.0 [PINTURA DE LIGACAO
3.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 418500 | R$ 2,00 [ 22,04% | R$ 2,45 | R$ 10.253,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
3.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 326,43 R$ 1,20 | 22,04% | R$ 1,47 | R$ 479,85
AF_07/2020
Total item R$ 10.733,10
4.0 [CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
41 ROLAM%NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRAESPORTE. AF 11/2019 M3 209,25 RS 1.21004 | 2204% | RS 147674 | R$ 809.007,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
4.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 15.756,53 | R$ 1,20 | 22,04% | R$ 1,47 | R$ 23.162,09

AF 07/2020

Total item R$ 332.169,93

RUA MONGE JOAO MARIA
5.0 |PINTURA DE LIGACAO

5.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 1.080,00 R$ 2,00 | 22,04% | R$ 2,45 | R$ 2.646,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
5.20 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 42,12 R$ 1,20 R$ 1,45 | R$ 60,92
AF_07/2020
Total item R$ 2.706,92

6.0 |REPERFILAGEM
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE

61 BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2160 R$ 104473 | 2204% | RS 1.275,00 | R$ 27.540,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
6.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 1.626,48 R$ 1,21 | 22,04% | R$ 1,48 | R$ 2.407,19
AF_07/2020
Total item R$ 29.947,19
7.0 |CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
IS ROLAMCI;NTO - EXCLUSIVE CARGAE TRAESPORTE AF 11/2019 M3 8240 R$ 121004 | 2204% | R$ 147674 | RS 47.846,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
7.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 2.439,72 R$ 1,21 | 22,04% | R$ 1,48 | R$ 3.610,78
AF 07/2020
Total item R$ 51.457,15
Total global R$ 448.776,29
* Para efeito de ol fora consil ir o] via edital pelo cliente;

** Para efeito de medicéo sera considerado levantamento de topografia in-loco;
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CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

' CO N C I SA Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecd (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - |IE 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA visete: www.concisa.eng.br
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA
Endereco: Rua Lot Zenaro Ivandro e Rua Monge Joao Maria
Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricéo Total Previsto (R$) Percentual (%) Més 01

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

RUA FRANCIANE DEOLA

- 100% 100%
2 IMPRIMAGAO R 21.762,00 4,85%
¢ $ ° RS 21.762,00 | R$ ES S S 21.762,00
0, 0,
3 PINTURA DE LIGAGAO R$  10.733,10 2,39% oo 100%
RS$ - | R$ 1073310 | R$ - |Rs - |[Rs 10.733,10
0, 0,
4 CAPA ASFALTICA CB.U.Q R$  332.169,93 74,02% dotry 100%
RS$ - |R$ - | R$ 332.169,93 | R$ - |[Rs 332.169,93
RUA MONGE JOAO MARIA
. 100% 100%
5 PINTURA DE LIGACAO R 2.706,92 0,60%
¢ s 0 R$ - |R$ 270692 | R$ - |Rs - |[Rs 2.706,92
0, 0,
6 REPERFILAGEM R$ 29.947,19 6,67% 100% 100%
R$ -_|Rs - | R$ 2994719 | R$ - |[Rs 29.947,19
0, 0,
7 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$ 51.457,15 11,47% o Lot
- - 51.457,15 - 51.457,15
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 4,8% 3,0% 92,2% 0,0% 100,00%
RS 448.776,29 R$ 21.762,00 | R$ _ 13.440,02 | R$ 413.574,27 | R$ B ES 448.776,29
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 4,8% 7.8% 100,0% 100,0%
RS 448.776,29 R$ 21.762,00 | RS 35.202,02 | RS 448.776,29 | R$ __ 448.776,29

quarta-feira, 27 de novembro de 2024
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CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

@ CO N C ISA Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecé (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICAO DO BDI

Na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composicao
analitica abaixo) e encargos sem desoneracéo em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A
aliquota de ISSQN no municipio é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o célculo
do BDI foi utilizada a fémula apresentada em sequéncia, de acordo com o Acordéo 2622/2013-TCU.

Férmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)

BDI =

(-1

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
BDI SERVICOS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 3,80 % 3,80 % 4,67 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %
R RISCO 0,50 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,02 % 1,02 % 1,21 %
L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 7,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
LSSQN (Allqyota X 4,00 % conf. Legislacao
YoBase de célculo)
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 7,65 %
BDI RESULTANTE 22,04%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicédo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados os percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 0,00 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,00 % 0,30 % 0,82 %
R RISCO 0,00 % 0,56 % 0,89 %
DF DESP. FINANCEIRAS 0,00 % 0,85 % 1,11 %
L LUCRO 0,00 % 3,50 % 6,22 %
I IMPOSTOS 0,00 %
PIS 0,00 %
COFINS BROL conf. Legislacé@o
ISSQN (Aliguota x %Bag 0,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 0,00 %
BDI RESULTANTE 0,00%

quarta-feira, 27 de novembro de 2024
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