
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   -    Fone/Fax: (049) 3323-9591

visete: www.concisa.eng.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BDI 1: 22,04%

Endereço: BDI 2 0,00 %

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024 Validade da proposta 25/02/2025 REV 00

SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)

Item Descrição Unid. Quant. 
 Valor Unitário 

s/BDI
BDI

Valor Unitário 

c/BDI 

Valor Unitário 

c/BDI - edital

 Valor                    

Total - edital 
Valor Total

1.0 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 3,00 214,73R$               22,04% 262,06R$            304,70R$            914,10R$                     786,18R$                 

Total item R$ 48,00 914,10R$                     786,18R$                 

2.0 IMPRIMAÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 2.260,00 4,26R$                   22,04% 5,20R$                6,05R$                13.673,00R$                11.752,00R$            

Total item Total item 13.673,00R$                11.752,00R$            

3.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 2.260,00 1,98R$                   22,04% 2,42R$                2,82R$                6.373,20R$                  5.469,20R$              

3.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  

TXKM).  AF_07/2020

TXKM 176,28 1,20R$                   22,04% 1,47R$                1,72R$                303,20R$                     259,13R$                 

Total item Total item 6.676,40R$                  5.728,33R$              

4.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 113,00 1.210,04R$            22,04% 1.476,74R$         1.717,15R$         194.037,95R$              166.871,62R$          

4.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  

TXKM).  AF_07/2020

TXKM 8.508,90 1,21R$                   22,04% 1,48R$                1,73R$                14.720,39R$                12.593,17R$            

Total item Total item 208.758,34R$              179.464,79R$          

5.0 IMPRIMAÇÃO

5.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.490,00 4,26R$                   22,04% 5,20R$                6,05R$                9.014,50R$                  7.748,00R$              

Total item Total item 9.014,50R$                  7.748,00R$              

6.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

6.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.490,00 1,98R$                   22,04% 2,42R$                2,82R$                4.201,80R$                  3.605,80R$              

6.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  

TXKM).  AF_07/2020

TXKM 116,22 1,20R$                   22,04% 1,47R$                1,72R$                199,89R$                     170,84R$                 

Total item Total item 4.401,69R$                  3.776,64R$              

7.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

7.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 74,50 1.210,04R$            22,04% 1.476,74R$         1.717,15R$         127.927,67R$              110.017,13R$          

7.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  

TXKM).  AF_07/2020

TXKM 5.609,85 1,21R$                   22,04% 1,48R$                1,73R$                9.705,04R$                  8.302,57R$              

Total item Total item 137.632,71R$              118.319,70R$          

8.0 IMPRIMAÇÃO

8.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 793,00 4,26R$                   22,04% 5,20R$                6,05R$                4.797,65R$                  4.123,60R$              

Total item Total item 4.797,65R$                  4.123,60R$              

9.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

9.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 793,00 1,98R$                   22,04% 2,42R$                2,82R$                2.236,26R$                  1.919,06R$              

9.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  

TXKM).  AF_07/2020

TXKM 61,85 1,20R$                   22,04% 1,47R$                1,72R$                106,38R$                     90,91R$                   

Total item Total item 2.342,64R$                  2.009,97R$              

10.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

10.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 39,65 1.210,04R$            22,04% 1.476,74R$         1.717,15R$         68.084,99R$                58.552,74R$            

10.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  

TXKM).  AF_07/2020

TXKM 2.985,65 1,22R$                   22,04% 1,49R$                1,74R$                5.195,03R$                  4.448,60R$              

Total item Total item 73.280,02R$                63.001,34R$            

Total global Total global 461.491,05R$              396.710,55R$          

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

Ruas Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso

PROCESSO LICITATÓRIO

* Para efeito de orçamento fora considerado informações repassadas via edital  pelo cliente;

** Para efeito de medição sera considerado levantamento de topografia in-loco;

RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI

RUA PADRE JOÃO POLMANN

RUA EUGÊNIO BASSO



CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   - Fone/Fax: (049) 3323-9591

visete: www.concisa.eng.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO SANTO MARCON

Endereço:

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Item Descrição Total Previsto (R$) Percentual (%) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Total

100% 100%

786,18R$                 -R$                 -R$                 -R$                 786,18R$                     

100% 100%

-R$                       11.752,00R$       -R$                 -R$                 11.752,00R$                

100% 100%

-R$                       -R$                 5.728,33R$         -R$                 5.728,33R$                  

100% 100%

-R$                       -R$                 -R$                 179.464,79R$     179.464,79R$              

100% 100%

-R$                       7.748,00R$         -R$                 -R$                 7.748,00R$                  

100% 100%

-R$                       -R$                 3.776,64R$         -R$                 3.776,64R$                  

100% 100%

-                           -                      -                      118.319,70         118.319,70                  

100% 100%

-R$                       4.123,60R$         -R$                 -R$                 4.123,60R$                  

100% 100%

-                           -                      786,18                -                      2.009,970R$                

100% 100%

-                           -                      -                      786,18                63.001,340R$              

100,00% 0,2% 6,0% 2,6% 75,3% 100,00%

396.710,55R$        786,18R$                 23.623,60R$       10.291,15R$       298.570,67R$     396.710,55R$              

100,00% 0,2% 6,2% 8,7% 84,0%

396.710,55R$        786,18R$                 24.409,78R$       34.700,93R$       333.271,60R$     

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI

RUA PADRE JOÃO POLMANN

RUA EUGÊNIO BASSO

3.776,64R$            0,95%

7

2 IMPRIMAÇÃO 11.752,00R$          

3 PINTURA DE LIGAÇÃO

118.319,70R$        29,83%

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

63.001,34R$          15,88%

9 PINTURA DE LIGAÇÃO 2.009,97R$            0,51%

8 IMPRIMAÇÃO 4.123,60R$            1,04%

5 IMPRIMAÇÃO

6 PINTURA DE LIGAÇÃO

10 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

1,95%

2,96%

5.728,33R$            1,44%

Ruas Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso

7.748,00R$            

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 786,18R$               0,20%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO SANTO MARCON

4 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q 179.464,79R$        45,24%



CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   - Fone/Fax: (049) 3323-9591

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 3,80 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,50 % 0,50 % 0,97 %

DF DESP. FINANCEIRAS 1,02 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 7,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x 

%Base de cálculo)
4,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 7,65 %

BDI RESULTANTE 22,04%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 0,00 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,00 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,00 % 0,56 % 0,89 %

DF DESP. FINANCEIRAS 0,00 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 0,00 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 0,00 %

PIS 0,00 %

COFINS 0,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 0,00 %

BDI RESULTANTE 0,00%

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

Itens

         O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e 

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

conf. Legislação

conf. Legislação

         Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo 

BDI SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

         Na elaboração do orçamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição 

analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A 

alíquota de ISSQN no município é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o cálculo 

do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Fórmula do BDI

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)
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