
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   -    Fone/Fax: (049) 3323-9591

visete: www.concisa.eng.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BDI 1: 22,04%

Endereço: BDI 2 0,00 %

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024 Validade da proposta 25/02/2025 REV 00

SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)

Item Descrição Unid. Quant. 
 Valor Unitário 

s/BDI
BDI

Valor Unitário 

c/BDI 
Valor Total

1.0 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 3,00 250,00R$               22,04% 305,10R$            915,30R$                  

Total item 915,30R$                  

2.0 IMPRIMAÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 716,00 4,95R$                   22,04% 6,05R$                4.331,80R$               

Total item 4.331,80R$               

3.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 716,00 2,31R$                   22,04% 2,82R$                2.019,12R$               

3.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 55,85 1,40R$                   22,04% 1,72R$                96,06R$                    

Total item 2.115,18R$               

4.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 35,80 1.407,03R$            22,04% 1.717,15R$         61.473,97R$             

4.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 2.695,74 1,40R$                   22,04% 1,72R$                4.636,67R$               

Total item 66.110,64R$             

5.0 IMPRIMAÇÃO

5.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 2.109,56 4,95R$                   22,04% 6,05R$                12.762,83R$             

Total item 12.762,83R$             

6.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

6.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 2.109,56 2,31R$                   22,04% 2,82R$                5.948,95R$               

6.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 164,55 1,40R$                   22,04% 1,72R$                283,02R$                  

Total item 6.231,97R$               

7.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

7.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 105,48 1.407,03R$            22,04% 1.717,15R$         181.124,98R$           

7.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 7.942,49 1,40R$                   22,04% 1,72R$                13.661,08R$             

Total item 194.786,06R$           

8.0 IMPRIMAÇÃO

8.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 551,23 4,95R$                   22,04% 6,05R$                3.334,94R$               

Total item 3.334,94R$               

9.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

9.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 551,23 2,31R$                   22,04% 2,82R$                1.554,46R$               

9.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 43,00 1,39R$                   22,04% 1,70R$                73,27R$                    

Total item 1.627,73R$               

10.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

10.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 27,56 1.407,03R$            22,04% 1.717,15R$         47.324,65R$             

10.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 2.075,38 1,40R$                   22,04% 1,72R$                3.569,65R$               

Total item 50.894,30R$             

Ruas  Alfredo Biondo, Olivia de Oliveira Deitos, Beco Luiz Deola e Travessa

PROCESSO LICITATÓRIO

RUA ALFREDO BIONDO

RUA OLIVIA DE OLIVEIRA DEITOS

BECO LUIZ DEOLA



11.0 IMPRIMAÇÃO

11.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.198,00 4,95R$                   22,04% 6,05R$                7.247,90R$               

Total item 7.247,90R$               

12.0 PINTURA DE LIGAÇÃO

12.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.198,00 2,31R$                   22,04% 2,82R$                3.378,36R$               

12.1

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 93,44 1,40R$                   22,04% 1,72R$                160,71R$                  

Total item 3.539,07R$               

13.0 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

13.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 59,90 1.407,03R$            22,04% 1.717,15R$         102.857,28R$           

13.2

TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  TANQUE  DE  TRANSPORTE  DE  MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:  TXKM).  

AF_07/2020

TXKM 4.510,47 1,40R$                   22,04% 1,72R$                7.758,00R$               

Total item 110.615,28R$           

Total global 464.513,00R$           

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

* Para efeito de orçamento fora considerado informações repassadas via edital  pelo cliente;

** Para efeito de medição sera considerado levantamento de topografia in-loco;

TRAVESSA WALDEMAR LUIZ ORO



CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   - Fone/Fax: (049) 3323-9591

visete: www.concisa.eng.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Endereço:

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Item Descrição Total Previsto (R$) Percentual (%) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Total

100% 100%

915,30R$                 -R$                 -R$                 -R$                 915,30R$                     

100% 100%

-R$                       4.331,80R$         -R$                 -R$                 4.331,80R$                  

100% 100%

-R$                       -R$                 2.115,18R$         -R$                 2.115,18R$                  

100% 100%

-R$                       -R$                 -R$                 66.110,64R$       66.110,64R$                

100% 100%

-R$                       12.762,83R$       -R$                 -R$                 12.762,83R$                

100% 100%

-R$                       -R$                 6.231,97R$         -R$                 6.231,97R$                  

100% 100%

-                           -                      -                      194.786,06         194.786,06                  

100% 100%

-R$                       3.334,94R$         -R$                 -R$                 3.334,94R$                  

100% 100%

-                           -                      1.627,730R$                

100% 100%

-                           -                      -                      50.894,30           50.894,30                    

100% 100%

-R$                       7.247,90R$         -R$                 -R$                 7.247,90R$                  

100% 100%

-                           -                      3.539,07             -                      3.539,07                      

100% 100%

-                           -                      -                      110.615,28         110.615,28                  

100,00% 0,2% 6,0% 2,6% 90,9% 100,00%

464.513,00R$        915,30R$                 27.677,47R$       11.886,22R$       422.406,28R$     464.513,00R$              

100,00% 0,2% 6,2% 8,7% 99,6%

464.513,00R$        915,30R$                 28.592,77R$       40.478,99R$       462.885,27R$     

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

110.615,28R$        23,81%

2,75%

0,93%

2.115,18R$            0,46%

Ruas  Alfredo Biondo, Olivia de Oliveira Deitos, Beco Luiz Deola e Travessa

12.762,83R$          5 IMPRIMAÇÃO

6 PINTURA DE LIGAÇÃO

RUA ALFREDO BIONDO

RUA OLIVIA DE OLIVEIRA DEITOS

6.231,97R$            1,34%

CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q 194.786,06R$        41,93%

50.894,30R$          10,96%

BECO LUIZ DEOLA

9 PINTURA DE LIGAÇÃO 1.627,73R$            0,35%

8 IMPRIMAÇÃO 3.334,94R$            0,72%

PINTURA DE LIGAÇÃO

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

TRAVESSA WALDEMAR LUIZ ORO

11 IMPRIMAÇÃO 7.247,90R$            1,56%

12 PINTURA DE LIGAÇÃO 3.539,07R$            0,76%

13 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

10 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

7

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 915,30R$               0,20%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4 CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q 66.110,64R$          14,23%

2 IMPRIMAÇÃO 4.331,80R$            

3



CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua São Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecó (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934   - Fone/Fax: (049) 3323-9591

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 3,80 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,50 % 0,50 % 0,97 %

DF DESP. FINANCEIRAS 1,02 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 7,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x 

%Base de cálculo)
4,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 7,65 %

BDI RESULTANTE 22,04%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 0,00 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,00 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,00 % 0,56 % 0,89 %

DF DESP. FINANCEIRAS 0,00 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 0,00 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 0,00 %

PIS 0,00 %

COFINS 0,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 0,00 %

BDI RESULTANTE 0,00%

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

         Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo 

BDI SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

         Na elaboração do orçamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição 

analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A 

alíquota de ISSQN no município é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o cálculo 

do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Fórmula do BDI

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)

Itens

         O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e 

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

conf. Legislação

conf. Legislação
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