(@©) CONCISA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua Sé&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecé (SC)

CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591
visete: www.concisa.eng.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Cliente:

Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA

BDI 1: 22,04%

Endereco: Ruas Alfredo Biondo, Olivia de Oliveira Deitos, Beco Luiz Deola e Travessa

BDI 20,00 %

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Validade da proposta 25/02/2025 REV 00

SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)

PROCESSO LICITATORIO

Valor Unitario Valor Unitario

Descricao Unid. </BDI BDI /BDI Valor Total
1.0 IDENTIFICACAO DA OBRA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA .
L1 |«N. 22¢, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ‘ M2 ‘ 3,00 ‘ RS 250,00 ‘ 22,04% | RS 305,10 | R$ 915,30
Total item R$ 915,30
RUA ALFREDO BIONDO
2.0 [IMPRIMAGAO \ | \ ‘ ‘
2.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 | M2 | 71600 [R$ 4,95 | 22,04% | R$ 6,05 | R$ 4.331,80
Total item R$ 4.331,80
3.0 |PINTURA DE LIGACAO
3.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 716,00 R$ 2,31 | 22,04% | R$ 2,82 | R$ 2.019,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
3.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 55,85 R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 96,06
AF_07/2020
Total item R$ 2.115,18
4.0 [CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE .
41 |ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 35,80 R$ 140703 | 2204% | R$ 171715 | RS 61.473,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
4.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 269574 | R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 4.636,67
AF_07/2020
Total item R$ 66.110,64
RUA OLIVIA DE OLIVEIRA DEITOS
5.0 [IMPRIMACAO [ | [ [ [
5.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 | M2 | 210956 | R$ 4,95 | 22,04% | R$ 6,05 | R$ 12.762,83
Total item R$ 12.762,83
6.0 [PINTURA DE LIGACAO
6.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 2.109,56 R$ 2,31 | 22,04% | R$ 2,82 | R$ 5.948,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
6.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 164,55 R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 283,02
AF_07/2020
Total item R$ 6.231,97
7.0 |CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE .
71 |ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 105,48 R$ 140703 | 2204% | RS  1717.15 | R$ 181.124,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
7.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 7.942,49 | R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 13.661,08
AF_07/2020
Total item R$ 194.786,06
BECO LUIZ DEOLA
8.0 [IMPRIMAGAO [ [ [ [ [
8.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 | M2 | 551,23 [ R$ 4,95 | 22,04% | R$ 6,05 | R$ 3.334,94
Total item R$ 3.334,94
9.0 |PINTURA DE LIGACAO
9.1 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 551,23 R$ 2,31 | 22,04% | R$ 2,82 | R$ 1.554,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
9.2 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 43,00 R$ 1,39 | 22,04% | R$ 1,70 | R$ 73,27
AF_07/2020
Total item R$ 1.627,73
10.0 |CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE .
101 | ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 27,56 R$ 140703 | 2204% | R$ 171715 | RS 4732465
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
10.2  |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 207538 | R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 3.569,65
AF_07/2020
Total item R$ 50.894,30




TRAVESSA WALDEMAR LUIZ ORO

11.0 [IMPRIMAGAO | I I I
11.1 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASAFALTO DILUIDO CM-30 M2 [ 119800 |R$ 4,95 | 22,04% | R$ 6,05 | R$ 7.247,90
Total item R$ 7.247,90
12.0 |PINTURA DE LIGACAO
12.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 1.198,00 | R$ 2,31 | 22,04% | R$ 2,82 | R$ 3.378,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
12.1 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 93,44 R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 160,71
AF_07/2020
Total item R$ 3.539,07
13.0 |CAPA ASFALTICA C.B.U.Q
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
131 ROLAM%NTO- EXCLUSIVE CARGA ETRAESPORTE. AF 11/2019 M3 5990 R$ 140703 | 2204% | RS  1717.15 | R$ 102.857,28
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
132 |DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 451047 | R$ 1,40 | 22,04% | R$ 1,72 | R$ 7.758,00
AF_07/2020
Total item R$ 110.615,28
Total global R$ 464.513,00

* Para efeito de orgcamento fora considerado informagdes repassadas via edital pelo cliente;

** Para efeito de medicdo sera considerado levantamento de topografia in-loco;

Nicael William Martini

Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

Documento assinado digitalmente

NICAEL WILLIAN MARTINI
Data: 27/11/2024 13:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br




CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Co N C I SA Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecé (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - |E 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA visete: www.concisa.eng.br
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA
Endereco: Ruas Alfredo Biondo, Olivia de Oliveira Deitos, Beco Luiz Deola e Travessa
Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricao Total Previsto (R$) Percentual (%) Més 01

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

1 IDENTIFICAGAO DA OBRA R$ 915,30 0,20% L00% 20030
[ RS 915,30 | R$ - | rs - | rs - |rs 915,30
RUA ALFREDO BIONDO
9
2 IMPRIMAGAO R$ 4.331,80 0,93% 005 L0020
R$ - R$ 4.331,80 | R$ - R$ - R$ 4.331,80
9
3 PINTURA DE LIGAGAO R$ 2.115,18 0,46% 100% 20030
R$ - R$ - R$ 2.115,18 | R$ - R$ 2.115,18
9
4 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$ 66.110,64 14,23% 100% 200%0
R$ - R$ - R$ - R$  66.110,64 | R$ 66.110,64
RUA OLIVIA DE OLIVEIRA DEITOS
9
5 IMPRIMAGAO R$ 12.762,83 2,75% 005 00
R$ - R$ 12.762,83 | R$ - R$ - R$ 12.762,83
9
6 PINTURA DE LIGAGAO R$ 6.231,97 1,34% 100% 20030
R$ - R$ - R$ 6.231,97 | R$ - R$ 6.231,97
9
7 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$  194.786,06 41,93% 100% 200%
- - - 194.786,06 194.786,06
BECO LUIZ DEOLA
9
8 IMPRIMAGAO R$ 3.334,94 0,72% L0050 L0020
R$ - R$ 3.334,94 | R$ - R$ - R$ 3.334,94
9
9 PINTURA DE LIGAGAO R$ 1.627,73 0,35% 100% 200%
- - R$ 1.627,730
9
10 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$ 50.894,30 10,96% 100% 200%0
- - - 50.894,30 50.894,30
TRAVESSA WALDEMAR LUIZ ORO
9
11 IMPRIMAGAO R$ 7.247,90 1,56% L0050 L0020
R$ - R$ 7.247,90 | R$ - R$ - R$ 7.247,90
9
12 PINTURA DE LIGAGAO R$ 3.539,07 0,76% 1003 10020
- - 3.539,07 - 3.539,07
9
13 CAPA ASFALTICA C.B.U.Q R$ 110.615,28 23,81% 1005 L0020
- - - 110.615,28 110.615,28
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 0,2% 6,0% 2,6% 90,9% 100,00%
R$ 464.513,00 R$ 915,30 [ R$  27.677,47 | R$  11.886,22 | R$ 422.406,28 | R$ 464.513,00
TOTAL GERAL ACUMULADO L00.0020 024 5.2 it S50
R$ 464.513,00 R$ 915,30 [ R$  28.592,77 | R$  40.478,99 | R$ 462.885,27
Documento assinado digitalmente
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Nicael William Martini
Engenheiro Civil _ _ _ _ __ __ __ __ __ ___ _
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CONCISA PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM LTDA

@ CO N C ISA Rua S&o Pedro,1313 E * B.Passo Dos Fortes * Chapecé (SC)
CNPJ 01.341.214/0001-94 - IE 253.670.934 - Fone/Fax: (049) 3323-9591

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

COMPOSICAO DO BDI

Na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composicao
analitica abaixo) e encargos sem desoneracéo em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A
aliquota de ISSQN no municipio é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o célculo
do BDI foi utilizada a fémula apresentada em sequéncia, de acordo com o Acordéo 2622/2013-TCU.

Férmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)

BDI =

(-1

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
BDI SERVICOS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 3,80 % 3,80 % 4,67 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %
R RISCO 0,50 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,02 % 1,02 % 1,21 %
L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 7,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
LSSQN (Allqyota X 4,00 % conf. Legislacao
YoBase de célculo)
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 7,65 %
BDI RESULTANTE 22,04%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicédo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados os percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 0,00 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,00 % 0,30 % 0,82 %
R RISCO 0,00 % 0,56 % 0,89 %
DF DESP. FINANCEIRAS 0,00 % 0,85 % 1,11 %
L LUCRO 0,00 % 3,50 % 6,22 %
I IMPOSTOS 0,00 %
PIS 0,00 %
COFINS BROL conf. Legislacé@o
ISSQN (Aliguota x %Bag 0,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 0,00 %
BDI RESULTANTE 0,00%

quarta-feira, 27 de novembro de 2024
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Nicael William Martini

Engenheiro Civil _
CREA-SC 134785-6
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